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Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: GBP/271/5/2020)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2021 r. w Urszulinie, pomiedzy:

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie

ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin,

NIP: 5651345783, REGON: 110200314

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Pania Terese Kuczynska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spétka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. ... ) eeereeereeee e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................. ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajagcg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Pania/Panem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedzibg w
... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisac adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............., REGON ........... , Zwang/-ym dalej
~Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie
petlnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspoOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujace;j tresci:

»

Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdéwien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2019 r., poz. 1843).

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata peltnomocnik spoétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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2. Wykonawca oSwiadcza, Ze spetnia warunki okre$lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktérej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23)iart. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

3. Zamawiajacy informuje, zamo6wienie, o ktorym mowa w § 1 Umowy jest
realizowane w ramach przedsiewziecia pn. ,Przebudowa i rozbudowa obiektow
bibliotek na potrzeby multimedialnych ekspozycji dotyczacych dziedzictwa
kulturowego Polesia" wspotfinansowanego ze Srodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 - Ochrona dziedzictwa
Kulturowego i naturalnego, Dzialania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne,
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-
2020.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie
pn. ,Roboty budowlane polegajace na utwardzeniu trenu wraz z budowg
przylacza kanalizacji deszczowej, montaz systemu i opraw DALI oraz roboty
wykonczeniowe w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie” w
ramach przedsiewziecia pn. ,Przebudowa i rozbudowa obiektéw bibliotek na
potrzeby multimedialnych ekspozycji dotyczqcych dziedzictwa kulturowego
Polesia”.

2. Zakresirodzaj robot w zakresie .......... * czeSci zamowienia obejmuje wykonanie w

szczegoblnosci:

Uwaga! Wykonawca ustali kolejno$¢ robét i przedstawi ja do
zaopiniowania Zamawiajacemu najpdzniej na 7 dni przed przystapieniem
do robét.
3. Szczegb6towy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia, stanowigca zalgcznik nr 1 do

umowy,
2) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami i STWiOR, stanowigca zatacznik

nr 2 do umowy,
3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
5 Zgodnie z zapisami STIWZ dla wybranej, przez Wykonawce w ofercie, czeéci zamowienia
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W przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym i przedmiarami robét,
wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,

3) przedmiar robot.

W zwigzku z tym, Ze wynagrodzenie bedzie mialo charakter kosztorysowy
przedmiary robot zalaczone do SIWZ sg wigzace. Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia kosztorysu ofertowego w oparciu o otrzymane od Zamawiajgcego
przedmiar robét, przy zastosowaniu przyjetej przez siebie bazy cenowej do
kosztorysowania i po doliczeniu podatku VAT zsumuje w ofercie. Kosztorys

ofertowy musi by¢ zgodny z przedmiarami robdt i zawiera¢ podstawe wyceny
robét, opis robdt zgodny z opisem ujetym w przedmiarze robdt, obmiar
zastosowany w_przedmiarze robé6t oraz zryczaltowana cene jednostkowa
netto dla kazdej pozycji przedmiaru.

§2
Terminy realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zaméwienie w terminie 60 dni od dnia
podpisania umowy.
Za date wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z niniejszej
Umowy, uznaje sie zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia wykonania robét
budowlanych, jezeli bedzie ono skutkowato podpisaniem protokotu odbioru
koncowego z zastrzezeniem zapisow § 7 ust. 3 umowy. Warunkiem podpisania
protokét  odbioru  koncowego przez  Zamawiajgcego jest  uzyskanie

nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie przez Wykonawce (wniosek o
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zlozy Wykonawca w imieniu
Zamawiajacego).

Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy
oraz w momencie jakichkolwiek zmian w ciggu 7 dni dokona aktualizacji
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 3 musi uzyska¢ pisemnag akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezeniami

Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,
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ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 3.
Harmonogram powinien obejmowac¢ wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego
planowanych do wykonania rob6t w poszczegdlnych miesigcach realizacji.

W przypadkach uzasadnionych zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreSlonego w § 2 niniejszej Umowy, Strony
ustalaja wynagrodzenie Kkosztorysowe. Wynagrodzenie Wykonawcy 1acznie

brutto za przedmiot UMOWY WYNOSi wuueremssssssenennenens Zb (Stownie ztotych: ...............
ztotych), w tym podatek VAT ........... zL. Cena zamoéwienia netto wynosi
......................... zt.,

Szczegotowe wynagrodzenie Wykonawcy za poszczegélne elementy zadania
zawarte jest w ofercie z dnia .........cccverrueen. r.

Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz iloSci robét wynikajace z przedmiaru robot.

§4
Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz
umozliwienie dokonywania wpisdéw do dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy czeSci placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamodéwienia w terminie ustalonym przez Strony,

3) wskazanie punktéw lub mozliwosci poboru mediéw dla potrzeb budowy i
zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania Nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwoltywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunkéw zaméwienia, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang, oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,
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dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3, materiatéw niezbednych do realizacji

przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie przekazanej przez Zamawiajacego czeSci placu budowy

i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych

rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagroZzenia, oraz dbanie o stan

techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji

zadania,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwtoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robot

zanikajacych,

biezace informowanie Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru o konieczno$ci

wykonania przedmiotu zamdéwienia w spos6b odmienny od umdéwionego w

terminie do 2 dni od daty stwierdzenia takiej koniecznosci,

uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika lub inny spos6b uzgodniony wczes$niej z Zamawiajacym,

b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika inny
sposob uzgodniony wcze$niej z Zamawiajacym,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktore

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich naradach zwolywanych przez Zamawiajacego i

Inspektora Nadzoru, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,

uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym

niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,

elementdéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed

rozpoczecia robot budowlanych,

skltadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym

przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i wurzadzen w sposéb

niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikow i osob trzecich,

zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,
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18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub Zarzadzajacym Projektem
i/lub Projektantem oraz przedstawienie kosztorysu rob6t zamiennych.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéow lub robdét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru co do ich jakosci.

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

22) wykonanie  inwentaryzacji = geodezyjnej = powykonawczej przypadku
prowadzenia robot ktore tego wymagaja,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robdét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnosSci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie i
uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamodwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych

29) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz inspektora Nadzoru,

32) przekazanie przedmiotu zamoOwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robot
budowlanych;
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Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robét, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie
do ponownego wykorzystania, pochodzace z robo6t rozbiérkowych, beda w
posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajacego.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb wykorzystania
materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspoOtpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposOb nienarazajacy
uzytkownikéw obiektow i oséb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwos$ci
wynikajgce z prowadzonych robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnoSci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych sSrodkow ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisow
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujagcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robdt, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie robot z Wykonawcg bedzie regulowane po zakoniczeniu i odbiorze

rob6t budowlanych lub ich elementéw, przy czym Wykonawca ma prawo do

wystawienia:

1) Jednej faktury czesSciowej na taczng sumaryczng kwote do 95% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajagcego harmonogramem rzeczowo-finansowym przy czym
faktura czesciowa musi zosta¢ ztozona przed 27.01.2021 r.
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2) Faktury koncowej na pozostala kwote stanowigcg réznice wynagrodzenia
brutto okre$lonego w zaakceptowanym przez Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru kosztorysie powykonawczym i kwoty faktury czeSciowe;j.

Laczna kwota wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wynikala z kosztorysu

powykonawczego. Wszelkie roboty, ktérych zakres bedzie wiekszy od przyjetego w

kosztorysie ofertowym powinny przez ich wykonaniem wuzyskaé akceptacje

Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego

2. Platnos¢ faktur nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania
przez Zamawiajgcego wraz z kompletem dokumentow:

1) ptatno$¢ za fakture czesciowa odbywac sie bedzie na podstawie czesciowego
protokotu odbioru robét po zakonczeniu elementu robét budowlanych, do
ktérych dotaczone zostang zestawienia warto$ci wykonanych robét zgodnie z
harmonogramem, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy, dokumenty wskazane w

ust. 3 oraz kosztorys powykonawczy cze$ciowy,

2) ptatnos¢ faktury koncowej odbedzie sie na podstawie koncowego protokotu

odbioru robat oraz kosztorysu powykonawczego konicowy.

3. Do faktur wystawionych przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniami
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg Wykonawcy oraz
kserokopia faktury wystawionej przez podwykonawce i kserokopig dowodu zaptaty
faktury potwierdzonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez wykonawce.

4. Terminy, o ktérych mowa w ust. 2 rozpoczng swdj bieg w przypadku tacznego
wystgpienia nastepujgcych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajagcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury wystawionej przez podwykonawce i kopig
dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginalem przez
wykonawce - w zakresie robo6t objetych dang fakturg wykonawcy;

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robét
objetych dana fakturg wykonawcy.
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Oswiadczenia podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcdéw, o ktorych mowa w
ust. 4 powinny odpowiada¢ swojg formg i treScia oSwiadczeniom, stanowigcym
zatgczniki do niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezeniem ust. 7.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajagcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcoéw, w stosunku do ktérych Zamawiajagcy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych
lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie nalezno$ci wobec
nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 6.
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W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 2

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokoS$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 8, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w

ust. 12 pkt 2 i wyjasnieniu kwestii czy zasadna jest bezposrednia ptatnosc.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin,

(NIP: 5651345783).

1) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z
2018 r. poz. 2191).

2) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108 ust. 1a ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

3) Wykonawca jest zobowiqzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajq, Zze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za
fakture wystawionqg przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykresSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,
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5) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci

zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtaSciwa lub

wymaga dodatkowego sprawdzenia.

Ceny robot w zatagczonym do Umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze

wzgledu na inflacje.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robot zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbior czesciowy dokonany po zakonczeniu prac okre$lonych w
zaakceptowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym - bedgcy podstawq
wystawienia faktury czesciowej, o ktorych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy,

3) odbioér koncowy (protokoét odbioru konicowego) - bedgcy podstawq wystawienia
faktury koricowej, o ktorejf mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

Wraz ze zgtoszeniem do konicowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

w 2 egzemplarzach (z zastrzezeniem, Ze dziennik budowy zlozony ma by¢ w

oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy wraz z jego kopia,

b) dokumentacje powykonawcza wykonang na kopiach rysunkéw z projektu z
naniesionymi zmianami, dokonanymi podczas wykonywania rob6t wraz z
opisem tych zmian i o$wiadczeniem potwierdzonym przez osobe posiadajaca
uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie adekwatnym do obiektu
budowlanego o nieodstgpieniu w sposoéb istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe,

c) dokumentacje powykonawczg geodezyjng opisang i skompletowang (jeZeli jest
wymagana),

d) kosztorys powykonawczy,

e) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami.
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f) O$wiadczenie Kierownika robo6t budowalnych i/lub sanitarnych i/lub
elektrycznych o zakonczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu rob6t zgodnie z
projektem budowlanym/wykonawczym, pozwoleniem na budowe, sztuka
budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami w tym o$wiadczenie o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomos$ci, budynku lub lokalu i
witasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych,

g) Aktualne, na czas trwania calej inwestycji, zaSwiadczenia o wpisie na liste
cztonkow wtasciwej izby wszystkich oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
zaangazowanych ze strony Wykonawcy w przedmiotowy proces inwestycyjny
(kierownik budowy oraz kierownicy robot).

h) Potwierdzenie, zgodnie z przepisami, odbioru wykonanych przylaczy (jezeli
dotyczy).

i) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robét i Inspektora nadzoru),

j) pozostale dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu
zamodwienia,

k) karte gwarancyjng uwzgledniajgca zapisy znajdujace sie we wzorze stanowigcym
zalacznik nr 3 do umowy, do ktérej treSci Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wnoszenia uwag, ktére Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednic,

1) instrukcje obstugi urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

m) inne dokumenty wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku zilozenia

kompletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 2.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czeSciowego i odbioru

koncowego w terminie do 14 dni roboczych od daty skutecznego zgtoszenia

gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i odbioru koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia

rozpoczecia tego odbioru.

Za skuteczne zgloszenie do odbioru uznaje sie m.in. zgloszenie potwierdzone

wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru oraz na formularzu

zgloszeniowym.
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§7
Wady podczas odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do wusuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajagcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia
wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary
umowne;j za kazdy dzien zwtoki w ich usunieciu w wysokos$ci 2000,00 zt.

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot zamodéwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary umownej za kazdy
dzien zwtoki w ich usunieciu w wysokosci okreslonej w §14 ust. 1 pkt 1) lit. ¢)
umowy.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamoéwienia,
jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, terminem wykonana
zamoéwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru). W przypadku zgloszenia
gotowos$ci do odbioru przedmiotu zamoéwienia po usunieciu wad istotnych
postanowienia § 6 ust. 51 6 oraz § 7 umowy stosuje sie odpowiednio.

Nieprzediozenie podczas odbioru przez Wykonawce dokumentéw wskazanych

w § 6 ust. 3 umowy traktowane bedzie jako wada istotna w rozumieniu ust. 1 pkt 1.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowigcej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamoOwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
1) s ,
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ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).6

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamoOwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamoéwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczeg6lnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokoSci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spetniajgce;j
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6 Jezeli z tre$ci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamodwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§3ust. 1

Wrytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 8, nie dotycza réwniez uméw o
podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo i podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcdéw.

Powierzenie wykonania czeSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do op6Znienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktorych
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)
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18. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw
udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

19. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

§9
Personel
1. Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejsze;j

umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego jest: ......c.cccoeeen. ;nrtel: v ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ......ccoocvvveveneny NE tEL: i, ;
3) ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest: ........... nrtel. cooooviieene .

2. Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
3. Wpykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.
4. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika robot w specjalno$ci ... 7, w osobie:

...................... ;nrtel e UPr. bud. N
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedgce
obywatelem parnstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqgdach zawodowych architektow oraz inZynieréw
budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).

7 Nalezy wpisa¢ dla wybranej cze$ci zamoéwienia zgodnie ze ztozong oferta
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Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w

wykazie os6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, w trakcie

realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje wskazanych

os6b beda spetnialy wymagania okreslone w SIWZ, a dokonana zmiana nie
spowoduje wydluzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi to
uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z

wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich

obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas

zastgpienie tej osoby w ciggu do 14 dni inng osobg spelniajgca wymagania zawarte

w SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik robét dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik robét zobowigzany jest do:

1) Wykonywanie wpiséw w dzienniku budowy po uzgodnieniu z kierownikiem
budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi i kierownikowi budowy wnioskow o zatwierdzanie
do wbudowania materiatow,

3) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgtoszenia do wiadomoSci
Zamawiajgcemu i Kierownikowi budowy) do sprawdzenia lub odbioru
wykonane roboty ulegajgce zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie
dokonania wymaganych przepisami Ilub ustalonych w dokumentacji
projektowej préb i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru,

4) skutecznego informowania Inspektora Nadzoru, Zamawiajacego i Kierownika
budowy o zakonczeniu roboét ulegajacych zakryciu, przed ich zakryciem,

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemne oraz skuteczne informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgacego o
terminach odbioréw czeSciowych;

8) uczestniczy w odbiorach cze$ciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organ6éw uprawnionych, niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczna
Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem, Zamawiajgcego i Kierownika
budowy o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robot
lub opézZnienie terminu zakonczenia zadania.
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§10

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac przekazang cze$¢ placu
budowy, w szczeg6lno$ci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych
robot, oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas
trwania realizacji zadania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét
od momentu przejecia placu budowy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca za posrednictwem Kierownika Budowy
powinien przedstawi¢ opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej

Umowy.
Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.

Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktéorych mowa w
ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna opdznienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajgcego.
Nieprzedlozenie Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w
ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.
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§12
Gwarancja, rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane oraz zamontowane materialy i urzadzenia na okres .......... 8
miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

2.  Wykonawca zobowigzuje sie w dniu koncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sa wolne od wad.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

4. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na

caly zakres przedmiotu zaméwienia wynosi wola stron 60 miesiecy.
5. W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w

terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.

6. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

7. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystapienie wady.

8. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze
usuna¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

11. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

12. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i wusterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktéore powstaty w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robot.

8 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogloszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalnosci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji
bezptatne czynnos$ci przegladéw gwarancyjnych w_okresie udzielonej w ofercie
gwarancji, przy czym przegladem w tym okresie objete bedg takze elementy na
ktére w umowie przewidziano dtuzsze okresy gwarancji.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot,
przy czym ostatni przeglad gwarancyjny nie p6zniej niz na 30 dni przez uptywem
okresu gwarancji wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego kryterium oceny
ofert. Przeglady przeprowadzane beda komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego
Projektem) oraz Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancjg wykonawca powinien na wlasny koszt usungc¢ nie pozniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu

gwarancyjnego, chyba, Ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okres§lonym w ust. 17, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 18 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ zamawiajacego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladow gwarancyjnych wykonawca powinien
wykona¢ ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich
skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen
gwarancyjnych zamawiajgcego - na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;j.
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§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie
realizacji zamoéwienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatorow sprzetu, prace wykonywane przez
kierowcow i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel

(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) wuprawniony jest do

wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony

jest w szczegdblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zaKkresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztoZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

Z tytutu niespeinienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci

zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. i) i j) umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

zadanych przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary

umowne z nastepujacych tytutéw:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

g)

za zwloke w wykonaniu cato$ci przedmiotu zamoéwienia w odniesieniu do
terminu wskazanego w § 2 ust.1 umowy w wysokoSsci 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto - liczonej za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wskazanego w § 2 ust. 1,

za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupeilnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 500,00 ztotych za
kazdy stwierdzony przypadek,

za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamoéwienia,
stwierdzonych lub ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad i usterek nie krétszego niz termin wskazany w § 12 ust. 5 umowy,

w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzeditozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 20 000,00 ztotych brutto
za kazdy taki przypadek,

w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
20 000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek,
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h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokos$ci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy
dzien zwtoki liczony od uptywu terminu, ktérym mowa w § 8 ust. 8,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona  przez =~ Wykonawce lub  podwykonawce/dalszego
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnoSci
wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,

j) za zwloke w dostarczeniu dowoddéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 300,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu, o
ktérym mowa w § 13 ust. 3,

k) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

1) za nieztoZenie w okreslonym umowa terminie faktury czeSciowej na kwote
brutto okreslong w § 5 pkt. 1 w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1,

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej:

a) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktag z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, ktérym mowa w § 3
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia, w ktérym odbiér miat by¢
przeprowadzony;

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, z zastrzezeniem
art. 145 ustawy - Prawo zamowien publicznych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokos$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia za wykonane roboty oraz ustanowionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z r6znych
tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$s¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow do maksymalnej wysokosci 30 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 23 z 39|




PNy e Rzeczpospolita B-lubelskie Unia Buropejeka
Program Regionalny - (S L"g ch- Rozwoju Regionalnego

Projekt wspotfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

§ 15
Odstapienie od umowy
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreSlone w art. 145 ustawy - Prawo zamowien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
w sposoOb niezgodny z dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  Inspektora/Inspektoréw  Nadzoru Inwestorskiego lub
postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze
strony Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) zostanie zgtoszony wniosek o upadio$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgtoszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci,

d) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu
egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na
pi$mie,

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robdt i przerwa trwa dtuzej niz
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,

h) gdy Wykonawca, pomimo wezwania, o ktérym mowa w § 11 ust. 7, nie
przekazat Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie, Zgdanych dowodéow
ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11,

i) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8,

k) jezeli op6Znienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia wyniesie wiecej niz 30
dni

1) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktéorym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny,

odmawia odbioru robot lub podpisania protokotu odbioru koncowego,
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2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi szczegbtowy protokot
inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od
umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogg by¢ wykorzystane
przez Zamawiajacego do realizacji innych robo6t nieobjetych umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie
odpowiada,

4) Wpykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robdét objety protokotem
inwentaryzacyjnym robét w toku. Bieg terminu gwarangji i rekojmi zaczyna sie z
dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ..........ccocceovvrirnnnn. w wysokosci 2 % ceny
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brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ............cceeee ztotych (stownie:
.......................... ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegOlnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysoko$ci ......cccevernne ztotych (stownie: ..........................), stanowigca
70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwr6cona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona Wykonawcy nie
pozniej niz w 15 dniu po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$c¢ na czas okreSlony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
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Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniajgcej zmiane (przedtuzenie) terminu
realizacji przedmiotu umowy w okolicznos$ciach przewidzianych w § 17 ust. 1 pkt 1-
7 Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtoSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

W przypadku, jezeli Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w innej formie niz pienigdz, a okres obowigzywania przedmiotowego
zabezpieczenia jest krétszy niz okres, na ktory powinno by¢ zabezpieczenie
wniesione (dotyczy sytuacji opisanej w art. 150 ust. 7 ustawy Pzp), Wykonawca
zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej
na 30 dni przed uptywem terminu waznosSci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 14 nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy ust. 13-15 stosuje sie odpowiednio w przypadku zmian formy wniesionego
zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy.

§17
Zmiany umowy
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajagcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany

umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia
w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek =z
nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamé6wienia, o ktorym mowa w § 2, moze

nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
calosci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia w okresie dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
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czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiladzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity
WyZzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméOwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamoéwienia przez inny organ administracji publicznej,
o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robét budowlanych lub zakazano prowadzenie roboét
budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni niezbednag
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymagac
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia koniecznos$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o
liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
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przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastagpi o liczbe dnij,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

7) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym do wykonania robét, o
ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamdwien
publicznych

8) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamodwienia lub $wiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robdét stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu koncowego realizacji umowy;

11) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastagpi¢ w przypadku przedtuzajacego sie postepowania majacego na celu
udzielenie zamoOwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie
bedzie trwato 40 dni (od dnia wszczecia do dnia udzielenia zamoéwienia)®.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania
umowy o ilo$¢ dni trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

12) przedtuzenie terminu wykonania umowy, o ktébrym mowa w § 2 ust. 1 moze
nastgpic¢, gdy Swiadczenie w spos6b umoéwiony (w szczegdlnoSci w umowionym
terminie) nie bedzie mozliwe na skutek stanu nadzwyczajnego lub epidemii lub
konsekwencji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego lub stanu epidemii, o ile
Wykonawca wykaze, ze wytgczng przyczyng braku mozliwos$ci §wiadczenia w
sposéb umodwiony jest ww. stan lub konsekwencje jego wprowadzenia.

9 Przecietny czas trwania postepowania o wartos$ci zamoéwienia ponizej progéw unijnych w 2018 r.
wg sprawozdania Prezesa Urzedu Zamoéwien Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamoéwien
publicznych w 2018 r.
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13) zmiany technologii wykonania elementdéw robdt, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robo6t na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest réwnowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji
Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale
Inspektora Nadzoru i Zarzadzajgcego Projektem)

14) zmiany os6b pelnigcych funkcje kierownikéw robét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy Zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robédt, z ktérych jednoznacznie musi wynikaé, Ze osoba ta spetnia warunki
udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego

Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania zmiany wynagrodzenia w stosunku
do tresci umowy i oferty w sytuacji, gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania robét
zamiennych. Podstawg okres$lenia wynagrodzenia za roboty lub dostawy urzadzen
zamiennych bedzie protokoét konieczno$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys
sporzadzony przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegétowej, zawierajacej zakres
robot / urzadzen wedlug technologii przyjetej w Kkosztorysie ofertowym,
stanowigcej podstawe obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robot/urzadzen
podlegajacych wykonaniu/montazu wedtug nowej technologii, z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

— stawka R-g, wskaznik kosztow posrednich i zysk - beda tozsame z wielkos$ciag
tych sktadnikéw zawartych w kosztorysach ofertowych.

— ceny materialow/urzadzen wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej
informacji cenowej o cenach materiatow budowlanych, elektrycznych i
instalacyjnych (IMB, IME i IMI) sekocenbud, obowigzujacych w danych okresie i
zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

— ceny sprzetu wedlug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej pracy sprzetu sekocenbud (IRS), obowigzujacych w danych okresie, a
przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajacym.

llos¢ jednostek przedmiarowych zakresu robdt podlegajqcych zamianie zostanie

okreslona na podstawie przedmiaru sporzqdzonego w oparciu o dokumentacje

projektowqg. Tak sporzgdzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i

zatwierdzeniu przez Zamawiajqcego, bedq stanowily podstawe zmiany

Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. Rozliczenie wykonanych
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robét budowlanych lub dostaw zamiennych bedzie wynagrodzeniem kosztorysowym.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajqcemu
bedzie nieuzasadniona, Zamawiajqcy wprowadzi korekte ceny opartq na wtasnych
wyliczeniach. Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen za roboty lub urzqdzenia
zamienne oraz przedstawi¢ Zamawiajqgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia
wynikajqcq ze zmian, przed rozpoczeciem robét.

OpoZnienia musza by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zarzadzajacego projektem i Zamawiajgcego. Ustalone nowe
terminy realizacji zamowienia beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na
usuniecie przeszkody.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajgcy. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§ 18
Przechowywanie dokumentacji

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentéw, w tym
dokumentéw finansowych wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoOwienia w terminach okresSlonych w art. 140
rozporzadzenia ogélnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469)), w spos6b zapewniajacy dostepnosé,
poufnos$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajgcego o miejscu
przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamOwienia.
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3. W przypadku koniecznosci przedtuzenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 2,
Zamawiajgcy powiadomi o tym pisemnie wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.

4. Obowiagzek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych no$nikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez wykonawce dziatalnoSci przed terminem, o
ktérym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamoOwienia w terminem miesigca przed zmiang tego miejsca.

§19
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag umowa,
Rozporzadzeniem oraz =z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktdére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej

umowy,
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5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z

obowigzku odpowiadania na zadania osoby, Kktérej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie pdézZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkow okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnoSci administracyjnym lub sgdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Zze Kkonieczno$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub
Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczeg6lnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamo6wienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§20
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepis6w prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci
powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze
przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iZ prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazgdac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacjag umowy.

Zat. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 34 z 39|




Fundusze : . : Unia Europejska
EUI’ODE]SI(iE E‘Z)?sckzaPOSPOHta :I > lumgéels kle', EumpEjsk'\pFandusz { :*
Program Regionalny - & L"g ch- Rozwoju Regionalnego el
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Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowsag
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy sa:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ),

2) Dokumentacja projektowa,

3) Ztozona oferta,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy

5) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,

6) Wzoér Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,

7) Wzor karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatacznik Nr 5 do umowy z dnia ................. 2021r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIeZENTUJGC couvviiiiiii i e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWCE ...couueeieerier e e e e e ern e e sm e e e m e e e e en e sreeenne s sneennns

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE wriitiiietie it s e et et e ettt st et e e e sae e eae e ere e nbe e eae e eaeeen eae e enaeeerae nnae enaenennans

O TR 2210 B2 ) 0 LU ) o P PSPPSR RPN
realizowanym w ramach umowy Nr .......ccccovcvenvvevenienensnenn, Z dNia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gminng Biblioteke Publiczng w Urszulinie

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
W KWOCIE! ittt et e e e rea st e es e sae e es e e e e nee e an e sre e emne saeeen e sreeeneeenneens
(STOWIIE: <. e e e e e e e )
za prace wykonane w okresie 0d ........cccooeeeiieiniinen e [0 Lo PR
Netto: .
podatek VAT: .....cocovviiir e
Drutto: .o
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ... 2 dnia
. oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Projekt wspotfinansowany ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zatacznik nr 6 do umowy Nr ......... zdnia .....cceeeenn. 2021r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC covviiiciiii i e e e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCE ......coeieirieieeiee et e e e e

AT/ 1 G <13 (T

10T B/ 16 =1 oL L PP
realizowanym w ramach Umowy NI .......ccccoeceniveieniienensenies e, Zdnia .o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gminng Biblioteke Publiczng w Urszulinie z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NELO: i e
podatek VAT: .....cccvviiirie e
| o) 418 Lo o

zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ........cocceee.  Z o dnia
oraz protokoltem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatagczam.
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Zatacznik nr 7 do umowy Nr ......... zdnia .....cceeeenn. 2021r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOTZadZONa W dNiU .ceeeueeeerreereeseesseeseeseessesssesseeens

1. ZamawiajaCy: s emssessessssussssansanssnssnssnsen

2. WYKONAWCA: trurssarerssesssssessssssssssnssns sonsessassnsses nsses snasssassnssensns
3. Przedmiot UmMOWY: .....ccooeviviviiine e

4. Data odbioru konicowego: .................. r.

5. Ogoélne warunki gwarancji jako$ci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejsza karta gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakos$ci za wady fizyczne
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych na zasadach okreslonych w umowie oraz niniejszej
karcie gwarancyjne;j.

Okres gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane
materialy i urzadzenia na okres ........... 10 miesiecy liczac od dnia podpisania
przez Zamawiajqgcego protokotu technicznego odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajgcego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktorym
mowa w § 3 umowy.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystapienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.4 , Zamawiajqgcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.

10 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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Zamawiajqcy bedzie uprawniony do potracenia réwnowartosci tych kosztow z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5.9 Po upltywie okresu gwarancji jakoS$ci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.

5.10. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakos$ci wady powstate na skutek:
a) sily wyzszej,
b)  szkdd wyniktych z normalnego zuzycia technicznego,

5.11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.12. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqcy zobowigzani sg do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2)  zmianie oséb reprezentujacych strony,
3) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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