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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.

1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania ogé6lne dotygze wykonania i odbioru robét przy
realizacji inwestycji pt. ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA GMNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W URSZULINIE
Z DOSTOSOWANIEM CZESClI ROZBUDOWYWANEJ NA POTRZEBY SALI WIDOWISKOWO-
KONCERTOWEJ, ul. Lubelska 32, 22-234 Urszulin, de.66/6, 66/7, oleb Urszulin-0015, jedn. ewid. Urszulin-
061905-02

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podst@pracowania szczego6towej specyfikacji technicZB88T) stosowane;j
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcarrealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogolne, wspolne dla robét budowlanygktpbh
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymesyfikacjami technicznymi (SST) .

Ogolny zakres rob6t do wykonania w ramach ninigjszprzedsiwziecia wraz z numerami specyfikacji oraz kodami
CPV obejmuije:

NR
SPEC. KOD CPV ZAKRES ROBOT

B-01  45100000-8 Roboty przygotowawcze
B-01  45110000-1 Roboty rozbiérkowe
B-01  45111200-0 Roboty ziemne

B-01  45223500-1 Fundamenty

B-01  45320000-6 Roboty izolacyjne

B-01  45262522-6 Roboty murowe

B-01  45223500-1 Roboty konstrukcyjne
B-01  45262310-7 Zbrojenie

NN

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robdada s¢ z czsci ogdlnej zwanej OgoéinSpecyfikacy Techniczia
(ST) i z czsci szczegOtowe] zwanej Szczegotowymi Specyfikacj@edhnicznymi (SST).

Zakres robét przewidziany do wykonania zostatyupw Szczegotowych Specyfikacjach Technicznychyétbaley
stosowé tacznie z Ogodla Specyfikacy Technicza.

1.3.1 Informacje o terenie budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmiowa

- ogrodzenie wysokai min 1,5 m

- opomiarowanie energii elektrycznej i wody

- urzgdzenia socjalno bytowe

- urzgdzenie drég dojazdowych, p-pddadek i zadasze

Podczas realizacji rob6t wykonawocgdhie przestrzegaprzepisdw dotycgeych bezpiecagstwa i higieny pracy.

1.4.0Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa 0:

1.4.1.0biekcie budowlanym — naley przez to rozumiet:

a)budynek wraz z instalacjami i ydzeniami technicznymi,

b) budowk stanowjca catas¢ techniczno- sytkows wraz z instalacjami i uggdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2.budynku — naley przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zmany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za poma@rzegréd budowlanych oraz posiada fundamentyh.dac

1.4.3.budynku mieszkalnym jednorodzinnym — naleyy przez to rozumie budynek wolno stapy albo budynek o



zabudowie bliniaczej, szeregowej lub grupowej, &fay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stagoyvi
konstrukcyjnie samodziedrcatas¢, w ktérym dopuszczaesivydzielenie nie wicej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokaluytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczaj 30% powierzchni
catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalery przez to rozumie kazdy obiekt budowlany nie dalgcy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowanosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolttgase maszty
antenowe, wolno stege trwale zwjzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradijk),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno st@ instalacje przemystowe lub adzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnianiaywadnstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne peiejdla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportoementarze, pomniki, a tai& czsci budowlane urmzea
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innyolzadzer) oraz fundamenty pod maszyny i guizenia, jako
odrebne pod wzgidem technicznym eZci przedmiotow skladagych s¢ na catdé¢ uzytkows.

1.4.5.0biekcie matej architektury — naley przez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegolém:

a)kultu religijnego, jak: kapliczki, krzye przydrane, figury,

b) posygi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) uzytkowe stuzgce rekreaciji codziennej i utrzymaniu pgaku, jak: piaskownice, Btawki, drabinki,smietniki.
1.4.6.tymczasowym obiekcie budowlanym- nalery przez to rozumieobiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trw&ddtechnicznej, przewidziany do przeniesienia weirmiejsce lub
rozbiorki, a take obiekt budowlany nie pgizony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskcahe, pawilony sprzedga
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powit@neumatyczne, ugdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7.budowie — naley przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w o#lenym miejscu, a tale odbudow,
rozbudowg, nadbudow obiektu budowlanego.

1.4.8.robotach budowlanych— nalery przez to rozumiebudove, a take prace polegage na przebudowie, morita
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9.remoncie — naley przez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajicych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stéguyeh biezagcej konserwacii.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych — naley przez to rozumie urzgdzenia techniczne zwdane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenielpjaylcza i uradzenia
instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzenitiekOw, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place podsmietniki.

1.4.11.terenie budowy — nalery przez to rozumie przestrzeé, w ktorej prowadzoneasroboty budowlane wraz z
przestrzerj zajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomécia na cele budowlane— naley przez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasrizi, wzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowgzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budovwe — naley przez to rozumie decyzg administracyjn zezwalajcag na rozpocgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnisiych nk budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalery przez to rozumie pozwolenie na budawwraz z zagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréwes@owych i kaacowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne gkké obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metodontazu

— takze dziennik montau.

1.4.15.dokumentacji powykonawczej— naley przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjhgomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym — naley przez to rozumié teren zamkrity, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczistwa pastwa, ledacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podleghiinistrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagriaznych,

b) bezpadredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17.aprobacie technicznej— nalery przez to rozumie pozytywry ocere techniczia wyrobu, stwierdzajca jego
przydatnd¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — naley przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lubawrg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldedasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — naley przez to rozumie& wyréb w rozumieniu przepisébw 0 ocenie zgogno
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairsiania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyr6b pojedy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we waajam
polaczeniu stanovgicym integrala catas¢ uzytkows.

1.4.20.0rganie samoradu zawodowego- nalery przez to rozumigorgany okrélone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorgdach zawodowych architektéw,zynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Z 200Nr 5, poz. 42 z



pézn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu— nalery przez to rozumi& teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
napodstawie przepiséw atimych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowegi
terenu.

1.4.22. optacie — nalery przez to rozumig kwote naleznosci wnoszol przez zobowjzanego za okébone ustaw
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montaowej) — naley przez to rozumiedrog; specjalnie przygotowanprzeznaczando
ruchu pojazdow obstugagych roboty budowlane na czas ich wykonywania, wideiarg do usungcia po ich
zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — naley przez to rozumie dziennik wydany przez widaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanoady urzdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zalarokoliczngci
zachodzcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25.kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawobét, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponosgca ustawow odpowiedzialnét za prowadzom
budove.

1.4.26. rejestrze obmiaréw — naley przez to rozumie — akceptowam przez Inspektora nadzoru kike z
ponumerowanymi stronami, ghcg do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robo6t w formie wyligge
szkicow i ewentualnie dodatkowych getnikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27.laboratorium — naley przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamgoeigg, niezbdne do przeprowadzania niedmych bada i préb
zwigzanych z ocenjakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéewmdzonych robot.

1.4.28.materiatach — nalery przez to rozumiewszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réamézne tworzywa i
wyroby niezlgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentaprojektova i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29.0dpowiedniej zgodndci — nalery przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami,
a jeli granice tolerancji nie zostaly ollene — z przeeinymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla égo
rodzaju robét budowlanych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru— nalery przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotee sposobu realizacji robdt lub innych spraw gzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31.projektancie — naley przez to rozumie uprawnion osolg prawry lub fizyczry bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

1.4.32.rekultywacji — naley przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkciji terenu naruszonego w czasie realizacji badlub robot budowlanych.

1.4.33.cze$ci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumieczs¢ obiektu budowlanego zdajrdo spetniania
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34.ustaleniach technicznych- naley przez to rozumi& ustalenia podane w normach, aprobatach technibzinyc
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach rob6t- nalery przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w Wspoinym
Stowniku Zamoéwié

1.4.36.inspektorze nadzoru inwestorskiego— osoba posiadga odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyk
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykogeg samodzielne funkcje techniczne w budownictwiére§ inwestor
powierza nadzér nad budewbiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy $tova na budowie i wykonuje litgca
kontrok jakaosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianacldbiorach robét zakrywanych i
zanikapcych, badaniu i odbiorze instalacji orazagzeh technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.
1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawrzydzen
technicznych i maszyn, oldlajagca rodzaje i kolejni lub wspéizalenos¢ czynndci obstugi, przegldéw i zabiegéw
konserwacyjnych, warunkagych ich efektywne i bezpieczneytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogta
jest rownie sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu imrthnego.

1.4.38.istotnych wymaganiach— oznaczaj wymagania dotyce bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspélnego, jakie maja spetniaboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicz(@ENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” luboldimenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadamiathnia tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania ropédstawowych w kolejrigi
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym episub wskazaniem podstaw ustatgich szczego6towy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonani@dbioru rob6t budowlanyghz wyliczeniem i
zestawieniem iléci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41.robocie podstawowej— minimalny zakres prac, ktére po wykonaniursazliwe do odebrania pod wzglem



ilosci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robot.

1.4.42 Wspo6lnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug idbbudowlanych.
1.4.43.Zarzadzajacym realizacjag umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ckoea w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zagdzapcym, wyznaczona przez zamawizggo, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t
i administrowania umow w zakresie okrfdonym w udzielonym petnomocnictwie (zadzapcy realizacy nie jest
obecnie prawnie okéony w przepisach).

1.5.0g06Ine wymagania dotycgace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzeolsdt zgodnie z umoyy sciste przestrzeganie harmonogramu
robét, jakd¢ ich wykonania oraz za ich zgodi@ dokumentagj projektovs, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okrdlonym w dokumentach umowy przeleWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymy poda lokalizag i wspohrzdne punktéw gtownych
obiektu oraz reperéw, przet@dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumenpagjektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziabdaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pooaie Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs$¢ graficzry, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uedgiajpcym podziat na dokumentagprojektovy:

- dostarczos przez Zamawiacego,

— sporadzomy przez Wykonawe

1.5.3.Zgodnosé robot z dokumentaci projektowsg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyngmzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowy zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w d&yojednym z nich & obowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumejita

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentéw ohawe kolejnd¢ ich waznosci wymieniona

w ,0g6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie imsowykorzystywd bledéw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewemye rozbienosci podane na rysunku wielko liczbowe
wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materisdjarby¢ zgodne z dokumentacprojektovy i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartici docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweineéntow budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpquzekraczéa
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonamty nie lgda zgodne z dokumentacprojektowy lub SST i
majg wptyw na niezadowalagsa jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostarasgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt vmgacy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie nievaealizacji kontraktu za do
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ddaie utrzymywad tymczasowe ukglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, éwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéwszelkie innesrodki niezledne do ochrony robét,
wygody spotecznii i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn#& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykaeniowych Wykonawcachdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbajj,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniecsilo przepiséw i norm dotygezych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdZte unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb lub whasrigi
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zstivie jego sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoiny wzgd na:



1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, skltadowisk, ukoporégaiojazdowych,

2) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mazliwo$cig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwpazarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na teréaie
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesakeh i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne ddg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed dgsem
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem,
takie jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal&@¢jikonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanychzytkownikéw oraz kdzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadrzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajcego.

1.5.8.0graniczenie obe@izen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz@bciazenia na € przy transporcie gruntu, materiatow i
wypos&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadz&ojazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawcasdzie odpowiadat za naprgwvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcadkie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpiecziestwa i higieny pracy. W
szczegolnéci wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach erghecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie
utrzymywat wszelkie urmlzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spizi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje s& wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie eido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez organy administizegjstwowej i samorgdowej,
ktére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idmizie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdtkdMawca bdzie przestrzegapraw patentowych idmzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyra@agrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agzen
lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfaev kopie
zezwol@ i inne odnéne dokumenty.

1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow (przejazdéw i organizagthu) obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorem nadizodpowiedzialnymi instytucjami projektu organiiaruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopipéksorowi nadzoru wprowadzaniem dalszych zmiangoadniex

wynikajacych z posfpu prac,



- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z zasadami bezpigtsteva ruchu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni chodnikéw, barier i oznadin

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow (przejazdéwrganizacji ruchu) obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie i uswie tymczasowych oznakowagionowych, poziomych i barier,
- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego,

- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.0.MATERIALY

2.1.Zr6dta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétonformacje dotycge, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne fuwbadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobovgzany jest do prowadzeniagglych bada okreslonych w SST w celu udokumentowanize
materiaty uzyskane z dopuszczalnégadia spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spéiniaymagania jak&iowe okr&lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Spigegjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzenia miejswego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wigcicieli i odnadnych wladz na pozyskanie materiatdow z
jakichkolwiek zt& miejscowych, wdczapc w tozrédta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowrzany dostarczy
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpiem eksploataciji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwéne z
dostarczeniem materiatéw do robo6t, chytea postanowienia ogélne lub szczegbétowe warunkdwvuymstanows
inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopOw, ukopOw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywdejienu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowye¢lla wykorzystane do robo6t lub odwiezione na odktad awdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakéciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostaa przez Wykonawg wywiezione z terenu budowyad
zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdajsic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaawykonuje na
wihasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerdo czasu gdy ol one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachoway $akos¢ i wtasciwosé do robét i byty dosipne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGagbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem nadzoru.

2.5Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigluinozliwos¢ zastosowania edych rodzajéw materiatdw do
wykonywania poszczegélnych elementéw robo6t Wykorewowiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastasawa
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptoywodzaj materiatu nie me by pdézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3.0.SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do adywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robét powinien ldy zgodny z ofet Wykonawcy i powinien



odpowiadé pod wzgtdem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigakesci lub projekcie

organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektoaaizoru. Liczba i wydajrié sprztu bedzie gwarantowa

przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistdkngmi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidospektora
nadzoru w terminie przewidzianym umgw

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowaici do pracy. Bdzie spetniat normy ochron§rodowiska i przepisy dotygee jego uytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentowvrtdzajcych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewigumpozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzorswmim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapjzed

uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezeby pézniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1.0g0Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkOw transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i whkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba érodkéw transportu d¢ulzie zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami @kreymi w dokumentacii
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzotarminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyds spetnig wymagania dotyce przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofieh na osie i innych parametrow technicznyc$rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofs@n na osie mog by¢ dopuszczone przez vitdawy zarad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggytbowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem rob6t wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory pievi skladé sie z czsci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji mora (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw kargyjnych o
wickszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow lub kontraktem oraz za jakbzastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodba@ dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Indépeknadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza peta obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostarjesli
wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykoramacwiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialéw i element@ot kpda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udmntacji projektowej i w SST, a tak w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot ¢ra wykonywane przez Wykonawaie pé&niej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod ¢gbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakaci

Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowani@ezpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jas@ (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdfkonania robdét, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robét zgodnie z dokumenjamjojektovy, SST.
Program zapewnienia jagx winien zawieré;

- organizag wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenizot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

— system (sposob i proce@yproponowanej kontroli i sterowania jalod wykonywanych robot,
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— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumaathego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie bad,

— sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tekwycigganych

wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgioknym, proponowany sposéb i fognprzekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioknoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkOw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiwjskezy,
kruszyw itp.,

— sposob i procedampomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniedean
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytamia mieszanek i wykonywania poszczegoinych etiove
robot.

6.2.Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok jakosci rob6t i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewn
odpowiedni system kontroli, wézapc w to personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wadzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robdt zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwoici 53 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okralone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby zapewnwykonanie rob6t zgodnie z
umowgy.

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczicych uradzei laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluthetod badawczych.

Jezeli niedocagniccia te krda tak powane,ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materiatow i dépiuje do wytku dopiero wtedy, gdy niedagnigccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem Bamhaterialéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prébygditych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji radgy¢ z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do badla
Inspektor nadzoruddzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektoadzoru
Wykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére ludatpliwosci co do jakdci, o ile
kwestionowane materialy nie zostamprzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséenek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakaepy
przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiarow lub batlaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&éjanvykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptaciji
Inspektora nadzoru.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@aghk najszybciej, nie piiej
jednak nk w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaaeltug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionst jgo dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow ar6dta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewnionaglizie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawedzie ocenia
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zgodnd¢ materiatdw i robét z wymaganiami SST na podstamjaikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
Inspektor nadzoru ni@ pobieré probki materiatéw i prowadéibadania niezaiie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykooaw
lub zleci niezalénemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lutbatkowych bad@d albo oprze siwytacznie na
whasnych badaniach przy ocenie zgoémanateriatow i rob6t z dokumentacgprojektovs i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badaobierania prébek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearwa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2.posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

- Polsky Normyg lub

- aprobag techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslona w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

3.znajdup sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozpgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST, 4da ich partia dostarczona do robo6t
bedzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowizujacym Zamawiagcego i Wykonawe w okresie
od przekazania wykonawcy terenu budowy dadeookresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennikawyadgodnie z
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowbildowy.

Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietgeva ludzi

i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokunge®rida oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone
daty i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naly wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaijeewa jakdci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementow robat,

- przebieg robét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

< uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robét zani@jch i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badaz podaniem kto je
przeprowadzat,

«wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z pudm kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegddoprzediaone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowaniaesi

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikeowdWykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigj lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea nadzoru do ustosunkowania. #rojektant nie jest jednak
strory umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleééWykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalgj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza silkcesywnie w jednostkach preyjch w kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@ materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badalMykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakici. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny léyudosgpnione na kade zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:

a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy édg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadughazyczenie
Zamawiajcego.

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robo6t bdzie okrégla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zudokntacy projektov i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwaigniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzangblt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tymmi@em.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgiki obmiardw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdbrob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdniéziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaaku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostgrpoprawione wg ustahe
Inspektora nadzoru na §phie. Obmiar gotowych robotedzie przeprowadzony z eztdécia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie.

7.2.Zasady okréslania ilosci robot i materiatow

Zasady okrélania ilosci rob6t podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lulKiNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedramstkokrélonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada
atestugcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST. dglzie
utrzymywa& to wyposaenie, zapewniag w sposéb ggly zachowanie dokladsoi wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a)odbiorowi robat zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i gdzex technicznych,

c) odbiorowi czs$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
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e)odbiorowi po uptywie okreswekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajianc

8.2. Odbiér robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikaiych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jétiowykonywanych rob6t oraz ifoi
tych robét, ktore w dalszym procesie realizacjgaiezakryciu.

Odbidr roboét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem doemizka budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiéddie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak ni w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstalelaimentéw zawierggych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z dokumentagjprojektova,
SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgiciowego robo6t dokonuje esi
dla zakresu robot okékmnego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoodd ostatecznym robat.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (kéicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatggo wykonania robo6t w odniesieniu do zakresoscgi) oraz
jakaosci.

Catkowite zakaéczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvarpisem do
dziennika budowy.

Odbioér ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia rob6t i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznagzomzez Zamawiafego w obecnii Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych dokumentdw,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robét z dokumentagprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapoginez realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupeniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t gakowych lub robét uzupetnigjych w poszczegélinych
elementach konstrukcyjnych i wykezeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&é wykonywanych robdét w poszczegdllnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisjanb@®mniejszon wartas¢ wykonywanych robo6t w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kaowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujgce dokumenty:

1. dokumentag powykonawci, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w tokyk@nania
robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakmmentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbiorow cgsciowych,

5.recepty i ustalenia technologiczne,

6.dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapemwaie
jakasci (PZ2),

8. deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezperstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenias@k®ZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towargggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wiécicielom urzdze,

10.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
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11.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnagintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego néglgogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykorawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zarzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige kedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzugeghitych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rokdtgzanych z
usungciem wad, ktore ujawaisic w okresie ¢kojmi i gwarancji i ekojmi.

Odbidr po uptywie okresiwgkojmi i gwarancji pogwarancyjnygdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robét(kicowy) robot”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaze jednostk obmiarows ustalon dla danej
pozycji kosztorysu przyia przez Zamawiagego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstaptatngci jest wartéé¢ (kwota) podana przez Wykonawtprzyjeta przez
Zamawiagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagewmie ryczattowe dulzie uwzgédniaé wszystkie czynnéei,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, okione dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigdy obejmowa:

-robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

«Wartos¢ pracy sprgtu wraz z narzutami,

« koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

—-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlangn@ty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 201p&n. zm.).
—Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach widaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegwgmozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147 zp&229).
—Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze tezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 6 zm.).

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochr@gmyowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z40 zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pzipfich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz

10.2. Rozporadzenia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow oceny zgoglnovyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ErntDz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okegtenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaionych do wydawania europejskich aprobat technyicinzakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 2p8z. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z diZié wrzénia 1997 r. — w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. — w sprawie informacji dotygzej bezpieczégstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004 r. — w sprawie szczegOtowego zakresu myor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robét budowlanych oraz progmam
funkcjonalno- aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlashym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

—Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantamawiajcego dane dotygze bezpiecziestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
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PRACE PRZYGOTOWAWCZE

SPEC. TECH.B-01
KOD CPV 45100000-8

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej g prace przygotowawcze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie rob6t
wystepujagcych w obiekcie.

W zakres tych robét wchogz

1. Budowa ogrodzenia przestawnego ocynkowanego.

2. Rozbiérka ogrodzenia przestawnego ocynkowaneg

1.4. Okre&$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS7 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodké z dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Iayniera.

2.0. MATERIALY

Materiatami zastosowanymi w niniejszej szczegoétospejcyfikacji techniczneps
- przesta z rur stalowych + wypetnienie drut

- przesta przestawne ocynkowane H=2,0m L= 3,5m

- betonowa stopa pod pita — przestawna

- klamra hczaca do przset przestawnych

3.0. SPRET

Do rozbiérek mae by uzyty dowolny sprzt- zaleznie od uznania wykonawcy.

Sprzt powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgce zachowania wymaggakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostan przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4.0. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszge s¢ po drogach publicznych powinny spelhiaymagania dotyece przepisow i ruchu
drogowego.

Zatadunek jak i wyladunek materiatbw musi odbywsic z zachowaniem wszelkickrodkéw ostranosci i
bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiorkowych.

Transport powinien hyjak okra&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspekiwadzoru.
Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Przewaony tadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét naky: teren oznakowazgodnie z wymogami BHP, zdemontawatniegce zasilanie
w energ¢ elektrycznm, instalacg teletechniczg i wodno- kanalizacyjp oraz wszelkie istnigte uzbrojenie, zapewhi
zaplecze socjalno- bytowe dla pracownikdw - przggat elementy zaplecza budowy — pomieszczenia socfilne
pracownikow, magazyn spitzi, narzdzi, itp.,

- zgromadzi narzdzia i sprzt.
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- wyznaczy teren do sktadowania rozebranych elementéw .
Na budowie powinna znajdowaie w o0znaczonym miejscu apteczka oraz numery telefcadarmowych.

5.2.Srodki ochrony pracownikow

Robotnicy zatrudnieni powinni Byzaopatrzeni w odzieochronmn, narzdzia kczne powinny by mocno osadzone na
zdrowych i gltadkich trzonkach i stale utrzymywaneebrym stanie.

Przed przysipieniem do prowadzenia rob6t kierownik robét zobmany jest poinformowapracownikéw o sposobie
wykonywania robét i warunkach bezpiefigava pracy.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplgtriavykonania robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ogolnej specyfikacji w wymagahiagdlnych.

7.0. OBMIAR

Jednostkami obmiarowymas

- ustawienie i rozbiérka ogrodzenia - [m]

llos¢ robdt okréla se na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwdgleniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiagcego i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitymaazeniu rob6t na podstawie wynikow edkin, pomiarow i
bada jakasciowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobmany jest dostarcgynasgpujace dokumenty :

- dokumentaejprojektova

— $wiadectwa jakéci materiatow, atesty,

—  protokoty dokonanych pomiaréw

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabmegny rzeczywistego wykonania rob4t w odniesiemiucth ilosci,
jakosci i wartasci.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Pfaci s¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymiunkcie 5 i odebrane przezzimiera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST 00 "Wymagania og6lne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena prac przygotowawczych obejmuje:

- ustawienie i rozebranie elementéw ogrodzenia
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietztwva i
higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych

- Umowa zawarta pordzy Wykonawg a Zamawiaicym wraz z harmonogramem rob6t zatwiendzo
przez Zamawiajcego

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnie6.@9.1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

- Rozporadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.200wv sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych — (Dz.U. 2003r4'fhipoz.401)

4
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ROBOTY ROZBIORKOWE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45110000-1

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
rozbidrek wystpujacych w obiekcie. Szczegdtowy zakres rob6t wg przadm

1.4. Okre&$lenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS7 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t, ich zgodéédz dokumentagjprojektows, SST i
poleceniami Iayniera.

2.0. MATERIALY
Dla rob6t wg SST materialy nie wygtlja.

3.0. SPRET

Do rozhiérek mae by uzyty dowolny sprzt np. samochdd samowytadowczy do 5 t, mtoty pneyozaie i udarowe,
mioty kujace rczne czy sprg pomocniczy- zaleie od uznania wykonawcy.

Sprzt stosowany do rozbidrek powiniendgaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzizia nie gwarantgpe zachowania wymaddakosciowych robot i przepiséw
BIOZ zostan przez zargdzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4.0. TRANSPORT

Gruz i inne elementy wywi# samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstasidcici jako materiat
budowlany. lywane pojazdy, poruszgje st po drogach publicznych powinny spelhiamymagania dotycxce
przepiséw i ruchu drogowego.

Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiéreksimdbywa sic z zachowaniem wszelkicginodkéw ostranosci i
bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiorkowych.

Transport powinien hyjak okre&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspekiwadzoru.
Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Przewaony tadunek zabezpieozprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robét rozbiérkowych nale

teren oznakowazgodnie z wymogami BHP,

zdemontowé istniejgce zasilanie w energelektryczn, instalacg teletechniczgi wodno- kanalizacyjporaz wszelkie
istniejgce uzbrojenie,

zapewnt zaplecze socjalno- bytowe dla pracownikéw

- przygotowé elementy zaplecza budowy — pomieszczenia socfiinpracownikéw, magazyn sgta, narzdzi, itp.,

- zgromadzi narzdzia i sprzt.

- wyznaczy teren do sktadowania rozebranych elementéw
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Przed rozpoazxiem prac rozbiérkowych przy budynku nafev pierwszej kolejnfci przygotowa oraz zabezpieczy
teren wokét obiektu.

W miejscu wykonywania rob6t rozbiérkowych oprécogmamu robo6t i zaeglzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowaie dziennik robét. Zawiera on: oznaczenie nieruchéidiedy i przez kogo zostato
wydane pozwolenie na dokonanie rozbidrki, cpislkow zabezpieczagych przeznaczonych daycia w czasie
trwania robot.

Do prac rozbiérkowych mma przysipi¢ dopiero po uprawomocnieniwesizyskanego pozwolenia na rozbimk
oparciu o zatwierdzony projekt rozbiérki.

Na budowie powinna znajdowai¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefcaarmowych.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi zgodnie z rozpogglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@z.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t iwidaych.

Wszelkie roboty naley prowadzt zgodnie z:

- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robwddowlano — montawych oraz rozbiérkowych, a tak
wszelkich innych obowzujacych w tym zakresie;

- Podscistym nadzorem technicznym przez osoby posiggajprawnienia do prowadzenia samodzielnej funkgciji
technicznej w budownictwie;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.;

- Przepisami bezpiecastwa i higieny pracy

Ogolne wymagania dotygee wykonania robét podano w ST 00 ,Wymagania odgoine

Szczeg6towe wymagania dotyce wykonania rob6t podano weszi konstrukcyjnej opisu technicznego projektu
wykonawczego oraz w projekcie rozbiérki gatonym do projektu budowlanego.

Roboty rozbiérkowe obejmajusungcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanye stosunku do ktérych
zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

Materiaty rozbiérkowe nalg na biezgco usuwa ze stanowiska pracy na wskazane sktadowiska.

Przed przysfpieniem do prac zapozéi@racownikéw z rodzajem i zakresem robo6t, przeprdaiégprzeszkolenia ogélne
pod wzgtdem bezpieczestwa pracy i przepiséw BHP.

Wybor szczegétowej technologii prowadzenia robabiérkowych nalgy do Wykonawcy.

Po zakaczeniu rozbiérek przeprowadazioboty poradkowe.

5.3.8rodki ochrony pracownikéw

Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrkach powinnictmaopatrzeni w odzieochronn, narzdzia gczne powinny by
mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkacdalésitrzymywane w dobrym stanie.

Przed przysipieniem do prowadzenia rob6t rozbidrkowych kierdwmbo6t zobowdzany jest poinformowa
pracownikéw o sposobie wykonywania robét i warutikbezpieczistwa pracy.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony w specyfikacjach
technicznych lub przez inspektora nadzoru. W ceaierykonanie robot rozbiérkowych Wykonawca winien
uwzgkdni¢ optaty za sktadowanie materiatéw z rozbiérki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakaci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiavykonania robot rozbidrkowych.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ogolnej specyfikacji w wymagahiagolnych.

Sprawdzenia jakai robot polega na wizualnej ocenie wykonania rémid, usunicia gruzu i pozostawienie w
czystaci miejsc rozebranych.

Poszczegolne etapy wykonania robot rozbiorkowychipoy by odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten natg potwierdzé wpisem do Dziennika Budowy.

7.0. OBMIAR

Jednostkami obmiarowymaswg przedmiaru.

llos¢ robot okréla s na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwdgieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajcego i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitymat@zeniu robot na podstawie wynikow edkin, pomiaréw i
bada jakasciowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobmany jest dostarcgynasgpujace dokumenty :

- dokumentagj projektowy

- Swiadectwa jakéci materiatéw, atesty,

- protokoty dokonanych pomiaréw
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabmegny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiemiucth ilosci,
jakosci i wartasci.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgollIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Pfaci st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymunkcie 5 i odebrane przezzimiera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST 00 "Wymagania og6lne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wyburzenia i rozebrania obejmuje:
- rozebranie i wyburzenie elementéw obiektéw budmyth
- wywiezienie materiatow z rozbiorki i optata z#iatylizacje
- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot

10.0. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego whudvavaakwalifikuje Irzynier.
llosci rob6t rozbiérkowych magulec zmianie na podstawie decyzjryniera.

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE
Rozporadzenie MGPIB z dnia 15.12.1994 r. w sprawie warumkérybu posgpowania przy robotach
rozbidrkowych nie gytkowych, zniszczonych lub nie wykozonych obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr 92 z
pézniejszymi zmianami)
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@z.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpietztsva i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Umowa zawarta porsilzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem robdt zatwierdzona przez
Zamawiajcego
Dokumentacja budowlana wykonawcza
Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié.@9.1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpikstrea
i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP priagtexh rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud.. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, 8z péniejszymi zmianami
cy
Rozporadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.200v sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych — (Dz.U. 20034 Hpoz.401)

04
Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budow{Bxze U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowany

na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016,UDz 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Nr 93
poz. 888, Nr 96, poz. 959, zgpdejszymi zmianami).
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ROBOTY ZIEMNE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45111200-0

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaophtécznej § wymagania dotyare wykonania i odbioru robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zldcam
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni@i umazliwiajace i majce na celu wykonanie rob6t
ziemnych. Szczegotowy zakres robét wg przedmiaru.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robé6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodké z dokumentagj projektova, SST i
poleceniami Iayniera.

2.0. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wiacicieli i odngnych organéw wiadzy na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wjczapc w to zrodla wskazane przez Zamawdieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedoczgiem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdalosciowych i jak@ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zméne z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyleapostanowienia ogoélnych lub szczegétowych warunkévowy stanovy
inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zth z terenu wykopOw, ukopOw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdavterenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowyebdla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InspektorazoadWykonawca niedazie prowadz zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi na danym obszarze.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu, gdydda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatljs $akos¢ i whasciwosé do robo6t i byly dosipne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGagbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy ijsgaeh zorganizowanych przez Wykonawc

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinnylpyzez Wykonawe wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypOwgning wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy
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stanowi nadmiar ohgtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora naglzo

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykwpnie kedac nadmiarem obtosci robét ziemnych, zostaty
za zgod Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawoza teren budowy z przeznaczeniem innymhnidowa
nasypow lub wykonanie prac ebjch kontraktem, Wykonawca jest zobgwméany do dostarczenia rownoiwe]
objetosci gruntéw przydatnych z&r6det wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektodaora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdewinny by wywiezione przez Wykonawma odktad.
Zapewnienie terendéw na odklad nalelo obowizkdw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru nie nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktoryzasowa nieprzydat§é wynika
jedynie z powodu zamarzmia lub nadmiernej wilgotrigi.

3.0. SPRET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST 00.

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézaic mozliwoscia  korzystania z
nastpujacego spretu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki ped&rne),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania @win(spycharki, zgarniarki)— transportu mas ziemnych
(samochody wywrotki, samochody skrzyniow&ntacigi itp.),

- transport- samochody samowytadowcze.

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w ST 00.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirigt dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlégjtéransportu. Wydajni srodkdéw transportowych powinna
by¢ ponadto dostosowana do wydajciosprzitu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrizdu).

Zwickszenie odleghxi transportu ponad walc zatwierdzone nie ni@ by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ghgzone odlegixi nie zostaly wcz@iej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyce prowadzenia robo6t oléleno w ST 00.

5.2. Doktadndaé¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopegdjce pé&niejszemu zasypaniu nale wyznaczy przed
przysgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéveadnicze linie budynkow i kramdzi wykopow powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych levg@za obszarem wykonywanych rob6t ziemnych.
Whytyczenie zasadniczych linii na tawach powinn@ Bprawdzane przez nadzér techniczny Inwestorawipadzone
zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno dyvykonane z dokladricia do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektogjarnie powinno by wieksze n +/— 10 cm. Rénice w stosunku
do projektowanych gdnych robét ziemnych nie me przekrocz§ +1 cmi— 3 cm.

Szeroké¢ wykopu nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +/— 10 cm, a kraedzie wykopu nie
powinny mi& wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemgka.
Maksymalna gibokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrack@ cm przy pomiarze a8
-metrova.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne wymagania i ustalenia dotgce zasad kontroli i jakéoi rob6t okrélono w ST 00.

6.2. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
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6.2.1. Zakres bada i pomiaréw

1 Pomiar szerokwi wykopu ziemnego- pomiar&ang, szablonem, fgto dlugaci 3 m i poziomig
2 Pomiar szerokai dna wykopu niwelatorem, w oggtach co 20 m

3 Pomiar rednych powierzchni wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnéci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar spadu podinego powierzchni wykopu

Pomiar niwelatorem rzinych w odsipach co 20 m oraz w punktachtpiwych

6.2.2. Szeroké&é wykopu ziemnego
Szerokaé¢ wykopu ziemnego nie nie r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 10 cm.

6.2.3. Rzdne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie mpgozni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.

6.2.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego ogaj niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensem#a.

6.2.5. Réwndé¢ dna wykopu
Nieréwndici powierzchni dna wykopu mierzoneda&-metrove nie mog przekraczé 3 cm.

6.2.6. Réwnd¢ skarp
Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrovy nie mog przekraczé+ 10 cm.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie zunkntacy projektows i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwaieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzangblt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgiki obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédbpodanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie imjlzv SST
nie zwalnia Wykonawcy od obogdku ukaiczenia wszystkich robot. Bdne dane zostanpoprawione wg ustate
Inspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztcicia wymagag do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora nadzoru.
7.2. Zasady okrdlania ilosci robot

Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowej.

Je&li SST wiaciwe dla danych robot nie wymaganaczej, objtosci beda wyliczone w m 3 jako diugé pomnaona
przezsredni przekrdj wg oltosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdycilaob6t ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie fest
mozliwe, naley jak ilos¢ oblicz& wg obmiaru nasrodkach transportowych lub nasypie z uwegglieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tabhic 1 z tym,ze dolne wartéci stosowa w nasypach przed ich
zagszczeniem, a gérne przy obliczaniugibjci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowogha wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymagania8i.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédsbzaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada
atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robot.

7.4. Wagi i zasady wdraania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gmizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom SST. d8lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewnigg w sposéb agly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
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Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzésdg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice mdmy¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do
ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zpkig¢orem nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce odbioru robdt okéono w ST 00.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6le
Ogblne wymagania i ustalenia dotyce podstawy ptatrgi okrelono w ST 00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopéw obejmuje:

a) prace pomiarowe geodezyjne i roboty przygotoveawc

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodniernaganiami bezpiecastwa,

¢) wykonanie wykopu z transportem urobku na nasipoldktad, obejmuge:

- odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przesnezi wytadunek, uformowanie odktadu
d) profilowanie dna wykopu, rowow skarp,

e) zagszczenie powierzchni wykopu

f) przeprowadzenie pomiaréw i baga

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl§bz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpi&jszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika budowy, moatai rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierggo dane dotygeze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200@% sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r.48rpoz. 401).
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FUNDAMENTY

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45223500-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycgre wykonania i odbioru
fundamentéw kcian fundamentowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecam
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynni@i umazliwiajace i majce na celu wykonanie rob6t
fundamentowych. Szczegétowy zakres robét wg przadmi

1.4. Okre&$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Iayniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia muréw nahy stosowa prety gtadkie izebrowane drednicach 6 + 16 mm o wdaiwosciach okrélonych
w PN-82/H-93215 i wytrzymakeiach okrélonych w PN-84/B-03264.

2.2. Beton i jego sktadniki
W zakresie rob6t betonowych konstrukcyjnych wpsie:
- Podktady betonowe — beton zwykty C8/10 (B10)
- tawy fundamentowe, stopy fundamentowe — beton wodadny C25/30 (B-30) W-8
Betony przeznaczone na wykonanie konstrukcji powibg¢ betonami towarowymi dostarczone z profesjonalnej
wytworni. Z kadej dostawy naley pobra problke betonu.
Cement stosowany do betonu powiniex bgmentem portlandzkilj GG
Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sort@ga, kruszywo tamane) powinno
odpowiada wymaganion I
Woda powinna b ,odmiany 1” i odpomadétwymagamon_J
Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny bjosowane, f@ przewiduje to dokumentacja projektowa .
Dodatki i domieszki powinny odpowiaél®N-B-06250.
Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powindpowiada wymaganion | O -

2.4.1. Cement

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w norn|jji 01 Dopuszezisst
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czysfbgp dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy C25/30 (B-30) - klasa cemeip A,

Do kazdej partii dostarczonego cementu must loiplgczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia dostarczonego
cementu przed jejayciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysikceptagj Inspektora nadzoru.
Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silds¢axeli nie ma pewngxi, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej céipewinien podleganastpujacym badaniom:

- oznaczenie czasu azania i zmiany okitosci wg norn| NN

* sprawdzenie zawarioi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badadla cementu portlandzkiego normalnie twardsgego musz spetigd wymagania
(przy oznaczaniu czasu ggiania w aparacie Vicata):

* pocatek wigzania - najwczeiej po uptywie 60 minut,
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« koniec wizania - najpéniej po uptywie 10 godzin,

Przy oznaczaniu rownomierém zmiany obgtosci:

« wg proby Le Chateliera - nie gdej niz 8 mm,

« wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardgtej podlegaj sprawdzeniu zawarfoi grudek (zbrylé), nie
dajgcych sé rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgjych sé w wodzie. Nie dopuszczaesivysipowania w cemencie
wiekszej ngz 20% cizaru cementu iléci grudek niedajcych s¢ rozgnig¢ w palcach i nierozpadgjych s¢ w wodzie.
Grudki naley usur¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadrego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykaa niezgodné¢ z normami, cement nie @ by¢ uzyty do wykonania betonu.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuzpgléest od miejsca przechowywania. Cement nigarim¢ uzyty
do betonu po okresie 10 dni, w przypadku przechcawa go w zadaszonych sktadach otwartych.

2.4.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéve® statdcig cech fizycznych i jednoroddoia uziarnienia pozwalaga
na wykonanie partii betonu o statej jakb

Poszczegodlne rodzaje i frakcje kruszywa mubkygé na placu skladowym oddzielnie skladowane na unomymn i
czystym poditau w spos6b unienitiwiajgcy mieszanie gi

Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymatc¢ badam przezsciskanie w cylindrze zgodrz wymaganiami normy

W kruszywie grubym nie dopuszcza syrudek gliny. W kruszywie grubszym zawdtiopodziarna nie powinna
przekracz& 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny byicksze ng:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,

- 3/4 odlegtéci w swietle miedzy prtami zbrojenia, legacymi w jednej ptaszcznie prostopaditej do kierunku
betonowania.

Do betondw klas B30 nalg stosowad wytagcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o syakalnym wymiarze
ziarna 16 mm.

Stosowanie gryséw z innych skal dopuszczamd warunkiem,zze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiapgo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotyece grys  granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadanasgpujacym wymaganiom:

* zawartd¢ pytow mineralnych - do 1%,

 zawart@¢ ziaren nieforemnych (to jest wydionych ptaskich) - do 20%,

» wska&nik rozkruszenia:

dla gryséw granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%

* nasgkliwo$¢ — do 1,2%,

» mrozoodporn& wedtug metody bezgoedniej - do 2%,

« mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,

« reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg norm)| 34 nie powinna wywohgwavickszenia 25
wymiarow liniowych ponad 0,1%,

* zawartd¢ zwigzkow siarki - do 0,1%,

 zawart@¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

« zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg nor ||| GG
Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznkedp kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawarta¢ poszczegOlnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:

do 0,25 mm-14-19%,

do 0,50 mm - 33-48%,

do 1,00 mm - 53-76%.

Piasek powinien spetnianastpujagce wymagania:

- zawarté¢ pytéw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywna¢ alkaliczna z cementem oktena wg normy || 4 nie powinna wywotywawickszenia
wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

- zawart@¢ zwiazkow siarki - do 0,2%,

- zawartg¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%

- zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych — nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg nor_.

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodgzy z kadej dostawy musi kiypoddany badaniom niepetnym obejgaym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg no!|| N4
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- 0znaczenie zawarol zanieczyszczeobcych wg norm 12,

- oznaczenie zawardo grudek gliny, ktére oznaczacgpodobnie, jak zawar§6 zanieczyszczeobcych,

- oznaczenie zawarai pytow mineralnych wg norm| N 3.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dla Adej partii kruszywa wynikéw jego petnych badag
normy |2 oraz wynikéw badania specjalnegotyaiace reaktywnéci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

2.4.3.Woda zarobowa i dodatki do betonéw

Woda zarobowa do betonu powinna odpowtagigmaganiom norm
si¢ czerp& z wodociagow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek czegth o dziataniu:
* napowietrzajcym,

« uplastyczniajcym,

* przy$pieszagcym lub opdniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sistosowanie domieszek kompleksowych:

 napowietrzajco- uplastyczniajcych,

* przy$pieszagco- uplastyczniagcych.

)0.z88 wode do betonu przewiduje

2.5. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych zelbetowych ména stosowa mieszank betonovq wykonywary w
Wytworni tzw. "beton towarowy".

Skiladniki mieszanki betonowej jak i sama mieszamkizz by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentaciji
projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiadt&asie podanej w projekcie oraz spednigymagania norm:

6-1. \&ypadku stosowania mieszanki wykonywanej samodzieln
przez Wykonawe produkcja mieszanki betonowej powinna sidbywa& na. podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawtub na jego zlecenie i zatwierdzonej przezyhiera. Wykonawca musi posiadatasne
laboratorium lub t& za zgod Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezalemu laboratorium.

Beton towarowy kl. B-30 dostarczybezpdrednio z wytworni, ktéra wyda stosownaprobat techniczm na
dostarczony materiat.

2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowsytetonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.
Podkiadki dystansowe musdyé mocowane do ptéw. Nie dopuszcza gistosowania podktadek dystansowych z
drewna, cegty lub ptéw stalowych.

2.7. Deskowania

Do wykonywania deskowanalezy stosowa materiaty zgodne z wymaganiami nor ||| NN °

Materialy stosowane na deskowania nie mogformowd sie pod wplywem warunkédw atmosferycznych, ani na
skutek zetknicia sk z mieszank betonowy.

2.8. Podktad betonowy pod tawy i stopy
Wymagania dotyce jakagci mieszanki betonowej regulupostanowienia odpowiednich polskich norm Pod stopy
tawy fundamentowe wykotgpodkiad z betonu C8/10 (B10) gr. 10 cm.

2.9. Skfadniki mieszanki betonowej

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetriawymagania zawarte | G o7. 8a parta
dostarczonego cementu musi postadisiadectwo jakéci ( atest ) wraz z wynikami bafla

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej c¢ipewinien podleganastpujgcym badaniom :

- oznaczenie czasu giania w0 , oznaczenie zmianytsgiowe] wel | EGNG:-

W wypadku gdy w/w badania wykaniezgodné¢ z normami , cement nie e by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres skladowania cementu powinignglkdniac sposob dostawy: w workach lub luzem.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinna by przechowywana osobno w sposob
umazliwiajacy jej tatwe rozranienie

Kruszywo do betonu powinnogstharakteryzowastatacia cech fizycznych i jednorodgcia uziarnienia pozwalaga
na wykonanie partii betonu o stalej jakb

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musygt na placu budowy sktadowane oddzielnie na czystpaitqau w
spos6b uniemdiwiajgcy mieszanie si

Dostawca kruszywa jest zobawany wykona kontrolne badania niepetne zgodnie z PN. W przigpadydy kontrola
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wykaze niezgodn& cech danego kruszywa z wymaganiami_i,?ttycie takiego kruszywa nie
nasgpi¢ po jego uszlachetnieniu.

Nalezy prowadzé biezaca kontrok wilgotnaici kruszywa we|jj |l ¢ o'a <orygowaniaertory robocze;
mieszanki betonowe;j.

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiaggmaganiom norm |G

Wode przewiduje si czerpé z wodocijgdw miejskich ( woda ta nie wymaga badania).

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
Do wykonania robot potrzebnydizie sprzt:

- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski

- betoniarka do wytwarzania zapraw,

- pojemniki do betonu,

- pompami do betonu , pneumatyczny za paremezarek.
- zacieraczki do betonu.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmig.

Dostawa materiatow i wywdz materiatdbw z rozbidrkilbgwa® sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek ,
transport i roztadunek materialéw najfgprzeprowadzi zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o rucbhgalvym.
Kruszywo mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpiepagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

Cement nalgy przewozé zgodnie z wymaganiar | S

Stal zbrojeniow mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih j przed korozj i
uszkodzeniami.

Do transportu i uktadania betoniayd pompy do betonu.

Transport gotowej mieszanki betonowej powinien adlysic zgodnie z wymaganian|jjjj lll50- W przypadku
korzystania z betonu z wytwérni transport na miejbadowy powinien odbywasic przy pomocy specjalistycznego
sprztu zgodnie z obowkujagcymi zasadami. Mieszanki betonowe modyé transportowane mieszalnikami
samochodowymi. Il& samochoddéw naly dobr& tak, aby zapewndi wymagam szybk@¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegléci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczmzjerwy w przypadku awarii
samochodu.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykoratedzie usuwat na bigco i na wtasny koszt.

Podczas transportu materialy i elementy konstruggivinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wbudowanie mieszanki betonowej

Ostateczna gbokas¢ posadowienia do ustalenia na budowie wzadéci od rzeczywistego poziomu posadowienia
$cian istniejcych oraz warunkéw gruntowych.

Fundamenty wykortgjako zelbetowe, monolityczne Posadowienie b&zednie na gruncie rodzimym, srym,
jednorodnym. Pod projektowane tawy fundamentoweomgk podkiad z B10. Projektowane fundamenty zazbroi
zgodnie z rysunkami szczego6towymi.

Wykonawca przed przygtieniem do betonowania powinien zgiosispektorowi nadzoru do odbioru deskowanie oraz
zbrojenie. Po sprawdzeniu prawidto$gowszystkich robot poprzedzajych betonowanie nioa przysipi¢ do
uktadania mieszanki betonowe;.

W czasie betonowania nalestale obserwowazachowanie sideskowania w okresie upalnej, stonecznej pogody
utozona mieszanka powinna bpiezwtocznie zabezpieczona przed nadmiernat, wody.

Po utazeniu mieszanki betonowej w deskowaniu na przygotywaodpowiednio podktadzie nalezapewnt
odpowiednie warunki piegnacjiswiezego betonu. Nie wolno tak na etapie wykonawstwa dagi¢ do zalania
wykopu. Zaleca sitakze odbiér wykopu przez uprawnionego geologa.

Wymiary fundamentéw znajdupie w projekcie posadowienia

Przed przysipieniem do uktadania podktadu najesprawdzt podtaze pod wzgidem na@nosci , podiaze powinno
réwne , czyste , odwodnione ,

Beton winien by rozktadany w sposébagty z zachowaniem kontroli gruba oraz rzdnych.

W trakcie betonowania natg zagsszcza formowany beton wibratorami wgdnymi. Swiezo utozorng mieszank
betonow nalezy chront przed uderzeniami i wstggami, przez co najmniej 36 godzin od zadaenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadtaejot0

0 C. W przypadku wyspienia niszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie yagzania i twardnienia natg
przedhry¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50%amamej 28-dniowej wytrzymadoi nasciskanie.
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Zaformowany beton powinien byoddany piglgnacji w warunkach naturalnych obejrgj m. in. polewanie wagd
Roboty zwizane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonop@jinny by wykonywane zgodnie z
wymaganiami nor | G °

Przed przysfpieniem do uktadania betonu najesprawdzt: potozenie zbrojenia. zgodié rzednych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitowkladek dystansowych zapewnjaych wymagam wielkos¢ otuliny.

Roboty zwhzane z zagszczaniem betonu powinny dywykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
B

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentargjektowej lub w
dokumentacji technologicznej.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@qgowinno by uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mmna st kierowa zasad, ze powinna ona lyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoiwvinna by starannie przygotowana do pctenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

- usungcie z powierzchni betonu stwardniateg;iych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wazkli
cementowego,

- obfite zwikzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o stosunku zttbnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

Betonowanie nalgy wykonywat wytacznie w temperaturach niezazych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamageieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaggody Irtyniera,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednégizenaley zapewnd mieszank betonowy o temperaturze
+20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie ufornaowgo elementu przed uyaiepta w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymétd co najmniej 15 MPa.

Przed przysfpieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogspowania na wypadek wysgiienia ulewnego
deszczu. Konieczne .jest przygotowanie odpowiedluigti oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczeniazshoy beton powinien lychroniony przed zamarzmgiem przez okres
pozwalajicy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich sanwatunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peniO°C w okresie twardnienia betonu nglevczeniej podp¢ dziatania
organizacyjne pozwalgge na odpowiednie ostattie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Roboty zwhzane z pielgnach betonu powinny bywykonywane zgodnie z wymaganiami nor

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgetwaagania norm .

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng ddyronione przed uderzeniami i drganiami.

Rozformowanie konstrukcji ni@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z nown G 1).

5.2. Zasady wykonania konstrukcjizelbetowych

Konstrukcjezelbetowe i betonowe powinny odpowigdastpujacym wymaganiom normowym;

- B " zakresie wytrzymdtn, nasakliwosci i odporndgci na dziatanie mrozu,

- I O v zakresie skiadu betonigszania, zagzczania, dojrzewania, pégihacji i transportu.
Wykonawca powinien przedig¢ do zatwierdzenia przezAyniera Budowy szczego6towe receptury robocze miesizan
dla wszystkich rodzajow betondw, ktére zostagyte. Receptury te powinny byimieszczone trwale na tablicy
roboczej w odniesieniu do 1m3 oraz do jednego zab@toniarki. Dane te nale korygowa w miar potrzeb. W
przypadku korzystania z betonu dostarczanego z @ytvppowinien posiadaon wymagane certyfikatysiviadectwa
jakaosci.

Maksymalna absorpcja wody dla betonowych elemenké@wstrukcyjnych wystawionych na dziatanie czynmko
atmosferycznych (w tym fundamenty) nie powinna graez& 5%.

W konstrukcjachzelbetowych grub& otulenia zbrojenia powinna byie mniejsza i 2.5 cm (25mm) dla konstrukcji
nadziemnej oraz 5cm dla elementéw pionowychegghych w gruncie. Grulié otulenia petdow podstawy
fundamentéw powinna wyndshie mniej nz 5 cm.

Sposéb wykonania przerwy roboczej musi odpowdaggmaganion L.

Tolerancje wymiarowe powinny odpowiadaymaganiom norn || NG

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Roboty fundamentowe betonowe

Nastpujace elementy éda sprawdzane podczas prac fundamentowych betonowych
- zgodnd¢ z dokumentacja projektaw
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- doktadndci utozenia podktadu betonowego

- odbidr poditaa

- odbior deskowania

- prawidtowa¢ usytuowania fundamentow igipokasci posadowienia

- prawidtowa¢ wykonania prac zbrojarskich

- prawidtowai¢ wykonania prac betonowych - sprawdzenie prawidkmivarykonania izolacji oraz pozostatych prac
zanikowych;

- sprawdzenie pozostawienia prgejila poprowadzenia instalacj;

- wymiary i tolerancje wymiarowe

- wyglad powierzchni — rown&, gtadkaé, barwa

W czasie wykonywania roboét naleprzeprowadzasystematycznkontrok sktadnikéw mieszanki betonowe;j i

wykonanego betonu w50 zoodnie z tatdlic

6.2. Badanie mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obosziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych norma-mi PN-S-
I 0 | niniejs3ST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywiiaierowi
wszystkich wynikéw badadotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

Nalezy opracowa "Plan kontroli" jakdci betonu dostosowany do wymagachnologii produkcji. W "Planie kontroli"
powinny by uwzgkdnione badania przewidziane norm: D i niniejgzSST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidéci zastosowanych zabliegow technologicznych, a wyneag
przez Ireyniera.

W celu wykonania badamieszanki betonowej nalg pobiera prébki. llas¢ pobranych probek powinna bpkreslona
w "Planie kontroli" jakéci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przezyhera.

Mieszanka betonowa powinna rietasciwosci zgodne postanowieniami nor ||| ©°° cieejszej SST.

6.6.1. Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny bgodne z norq_l9 oraz niniejs3ST.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje pjprzytoczona norma.

6.6.2. Pie¢gnacja betonu
Warunki piekgnacji betonu powinny yzgodne z nor || R° oraz niniejs3sT.
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje paejprzytoczona norma.

6.6.3. Kontrola wykoinczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinnydsgodne z dokumentacprojektows, postanowieniami normy PN-S-

I o2z niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podayeypej przytoczona norma.

Tablica 1. Lestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedm_q_
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Le.  Peodza badlana

1 Badanu skladnikéer betonu

berpodrednio przed uiyciem kazdc
1.1. Badamic cementu dostarcrone) part
= CIA% WA ama
» Tmiany obpetodc
{ - ohecnodci anudek | |
1.2. Badanic krusryrea Kazdej
- shiacly Ziamowego Dlostarczong
- kazeadty mimm =
- zaecartedci pryldw
mincralrych
- zawartodci TamiccIysICTEN
sboyveh berpodrednin proed uzyziem
- wilgotnofe
przy rozpocoeciu robdt oraz w praypedi
| _: 3. Badanie wody _1':--|v:'-:|:|:n|a TaniccIyscien |
2 Badlania mieszanki bctoncwe -pITy roTpocIeciu robat
-urabialnodci -piTy proj. necepty | T razy
=kansystency na zrmiang roboczy
-zawartedcl ponwichize w -przy wstalania recepty orac
| | mieszance betonowe] D razy na rmiane robocza |
C: Eaclsnis betany prey  ustalaniu recepty oraz po wakonani
3.1 Badamic wytrzymalodci kazdej partii bctonu
ma fciskamic na probkadh
2.9, Badania nicniszczace w proypadkach tochniczne
| betoru w konstuke jizazadinionych |
Py wstalanig  receplby, 3 rary we ciame
3.3. Badanmic nasiakli~oici wykonywania konstrukeji ale nie rradzej nis
fraz na 5000 m3 betons
Py ustalanid  reoCpely, s Iy w  CIamE
3.4. Badanic cdpomeici na wrykomywania konstrukcii ale  nie rzadoej niz

dzalanic mrozu

15 Badamie prrepuizezalmais
wodsy

7. OBMIAR ROBOT

Peteda badania wy

Termim lub

coestoric Dadani

raz na SO00 m3 betonu

pezy ustalariu recepty, 3 razy

raz na SO000 m3 betonu

= CIaRIC

wogommywania kamstrukesii, ale mie rzaclziey niE

Zaleca s} prowadzenie przez Wykonaw&sigzki obmiaru rob6t oraz dokonywanie obmiaréw zgodnmowszechnie
stosowanymi w tym zakresie zasadami.

Jednostlk obmiarowi robét konstrukcyjnych jest [m2] powielnnt utozonej stropow.

llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstaw do odbioru robét powinny stanotwnastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c¢) zawiadczenia o jakéi materiatdw i wyrobow dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczeg6inych etapow robdiikzgacych lub ulegajcych zakryciu,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow.
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8.1.0dbiér stali podlega wielu etapom.

Poszczegodlne etapy wykonania konstrukcji staloalep jcatdci i elementéw konstrukcji stalowej przeznaczongich
wbudowania w istnigga konstrukcg s3 odbierane przez Komispoprzez spokgdzenie odpowiedniego protokotu,
Do odbioru kacowego w Wytwérni Wytwdrca przedktada wszystkie dimienty technicznéwiadectwa kontroli
laboratoryjnej i technologicznejwiadectwa spawaczy. pomiary odchytékjadectwa jakéci materiatdéw, jak réwnie
dziennik wykonania konstrukcji, dokumentagrojektows,

rysunki warsztatowe, protokoty odbiorugéziowego, protokoét z pomiaru geometrii lub prébnegontazu
wytwarzanej konstrukciji.

Odbidr konstrukcji po roztadunku i uszkodzeowstatych w transporcie winien dwykonany w obecnii Inzyniera i
powinien by przez niego zaakceptowany,

Wytworca powinien dostarczywszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz kostplokumentéw dotyezych
wykonanej konstrukciji.

Odbiér konstrukcji na budowie winien &gokonany na podstawie protokotu ostatecznego odtkionstrukciji w
wytworni wraz z éwiadczeniem

wytworni, ze usterki w czasie odbioréw eizyoperacyjnych zostaty usgte,

Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jakos¢araz elementy konstrukcji stalowych przeznaczame d
remontu i wbudowania w istnigg konstrukcg uznaje si za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumemntacj
projektows, niniejsz SST i wymaganiami ktyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
podanych w dokumentacji projektowej, przywotanycihmach lub niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Cena jednostkowa przygotowania i montabrojenia obejmuje:

- oczyszczenie, wyprostowanie, wygie, przycinanie gtéw stalowych,

- taczenie petdw, w tym spawane "na styk" lub "na zaktad",

- monta zbrojenia przy gyciu drutu wizatkowego w szalunku zgodnie z dokumengaepjektows i niniejszy ST

- wykonanie badai pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddéw zbrajestanowicych wilasné Wykonawcy i usugtcie ich poza
teren budowy.

Cena jednostkowa przygotowania i wbudowania middéZzaegtonowej obejmuje:

- zakup i dostarczenie nieginych czynnikéw produkciji,

- wykonanie szalunkow,

- oczyszczenie szalunkow,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- ulozenie mieszanki betonowej z z@gczeniem i piggnach,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymagahyprojektem otworéw, przepustow dla instalagik réwnie
osadzenie potrzebnych zakotwjenarek, rur itp.,

- rozbidrle szalunkéw, rusztowsai pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usoig, kedacych wlasnécia Wykonawcy, materiatdw rozbiérkowych,
- wykonanie badai pomiaréw kontrolnych.

Odbidr ostateczny stanowi ostategzocery rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu doreal ( ilgci ) |,
jakosci i zgodndci z SST. Odbidér ostateczny dokonuje komisja pewat przez Zamawiggego na podstawie
przediaonych dokumentéw ,pomiaréw oraz dokonanej ocelg@aine;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasgejatalngci powinna okrélac umowa.

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wgkan za jednostk obmiarowy ustalon dla danej
pozycji w kosztorysie ofertowym.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgoétnavykonania robot z projektem i umawraz okrélenie ich wartéci
technicznej. Odbioru wykonanych robét dokonuje boavy inspektor nadzoru po uprzednim zgtoszeniu wygkoa
tych robét przez kierownika w dzienniku budowy. @abwi podlega :

- Roboty zanikajce i ulegajce zakryciu,

- Roboty stanowice zakéczony element wyszczegdélniony w harmonogramie i@&ozfinansowym,

- Catcé¢ zadania inwestycyjnegatlacego przedmiotem umowy

Do odbioru kacowego Wykonawca przygotowuje ngsfjace dokumenty :

- Dokumentagj powykonawcai,

- Dziennik budowy,

- Ksiggi obmiaru,

- Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektodgie z projektem,
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- Inwentaryzagj powykonawcsz,
- Atesty jakdciowe wbudowanych materiatow i wyrobow,

Odbioru kaicowego dokonuje komisja powotana przez Inwestdodé | jakos¢ zakarczonych robo6t komisja stwierdza
na podstawie stanu faktycznego i oceny wizualnejni§ja stwierdza zgoddé wykonanych rob6t z dokumentacja
projektowg oraz protokétami dotyegzymi wprowadzanych zmian. W przypadku prawidtowegdonania robot ze
zmianami nie macymi istotnego znaczenia komisja dokonuje odbiarnickwego calego zadania inwestycyjnego.

Przy odbiorze kacowym powinny by przediazone nasfpujace dokumenty:
— wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i bada
— protokoty wszystkich odbioréw robot zani@ych.

8.2. Roboty konstrukcyjne

Podstaw do odbioru rob6t konstrukcyjnych powinny stanéwastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zawiadczenia o jakéci materiatéw i wyrobOw dostarczonych na budow

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robdiikzgacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

- wykonanie stropéw, wiecdw

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resrgieriatow

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzmelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

Cena jednostkowa za 1m2 manigrefabrykatéw obejmuje:

- Roboty przygotowawcze

- zakup i dostawmateriatow

- wykonanie ew. rusztowania,

- monta prefabrykatow wraz z wykonaniem niezlmych pomiaréw,
- rozbidrle rusztowa,

- pomiary i testy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlde {J. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpdejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 89.7d.8).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/ rsprawie dziennika budowy, moatai

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zaemjacego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200@ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob4t budowlanych (Dz. U. z20WNr 48 poz. 401).

- Poradnik Kierownika Budowy. Od przeja placu budowy do odbioru kcowego. Wydawnictwo Forum, 2006-
Praca

zbiorowa.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtimych. Wydawnictwo Dashofer, 2006- Praca zbiorowa
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ROBOTY IZOLACYJNE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TPSys wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
izolacyjnych przeciwwilgociowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaid®nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robo6t izolacyjnych. Szczegoétoakres robét
wg przedmiaru.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz za zgodiioz dokumentagj projektovs, SST i
poleceniami Iayniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Wszelkie materiaty do wykonywania robét powinny odfad& wymaganiom zawartym w normachngavowych lub
swiadectwach ITB dopuszczgych dany materiat do powszechnego stosowania wwnidtwie.

2.2. Masa uszczelniajca bitumiczna

Dwusktadnikowa masa uszczelniej, niezawiergjca rozpuszczalnikéw, przeznaczona jest do trwatego
niezawodnego uszczelniania budowli. Masa przernyssi jest przyczepny, odporny na starzenje\wsbd i wszystkie
normalnie wysipujace w gruncie substancje agresywneda stopnia "mocno agresywne" wedtug n0|-L030
Dane techniczne: opisu techniczneggsczkonstrukcyjnej projektu wykonawczego.

2.3. Emulsja bitumiczna powierzchnia gruntugca i ochronna
Emulsja stagca do zagruntowania podi pod widciwg izolacg w postaci uszczelniggej masy bitumicznej.
Dane techniczne: opisu technicznegesczkonstrukcyjnej projektu wykonawczego.

2.4. Cementowa szpachléwka
Szpachléwka stigca do wykonywania uszczelmigpowierzchniowych i faset..
Dane techniczne: opisu techniczneggsczkonstrukcyjnej projektu wykonawczego.

2.5. Plyta styropianowa XPS

Ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wdglna nisz w porownaniu ze styropianem ekspandowanym
nasikliwos¢, map zastosowanie w strefach o podwwgonym oddziatywaniu wilgoci — tutaj wilgoci grumie;.
Szczegbtowe wymagania dla ptyt ze styropianu elistnanego okréda norme | EEEEEGzG‘-

Dane techniczne: opisu technicznegesczkonstrukcyjnej projektu wykonawczego.

2.6. Folia kubetkowa
Warstwa ochronna styropianu.
Dane techniczne: opisu technicznegesczkonstrukcyjnej projektu wykonawczego.

3.0. SPRET
Roboty mana wykona r¢cznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4.0. TRANSPORT
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Wyroby mog by¢ przewa:one dowolnymi jednostkami transportu samochodowego.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. 1zolacje przeciwwilgociowe

Podiaze musi by niezmraone, néne, réwne i wolne od smoty, rakdw i rozwartych ryadzioréw oraz szkodliwych
zanieczyszcze

Obroble rozpoczyna siod przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, kraazie naley oczyci¢

z gruzu i ziemi. Wystape czséci fundamentow naley potraktowa ze szczegoinpieczotowitdcia.

Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne abpice przyczeprn& czes$ci naley usumé z catlej powierzchni za
pomoea odpowiednich nakgdzi.

Do komponentu ptynnego masy uszczehuaj dodaje si komponent proszkowy i miesza za pomatiertarki z
natazonym mieszadiem, za do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek wginalnym opakowaniu as
dostosowane do siebie d§lmowo. Przy ilgciach mniejszych naly przestrzega podanego na pojemniku stosunku
mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiahosivyi do 2 godzin. Do pobierania masy uszczejodg)jz
pojemnika polecamy naskielni¢ czerpakow nr 1, do mieszania nasze mieszadto nr 4 Jako pewuntupca nanosi
sie szczotlg lub szerokim pdzlemsrodek gruntujcy, rozcigéiczony wod w stosunku 1:10.

Po wyschngciu powtoki gruntugcej nastpuje nanoszenie materiatu za pomgtadkiej kielni.

Szpachla wypetnigta musi wyschgt, zanim lgdzie mana rozpoczé nastpny etap pracy. W przypadku
nieotynkowanego muru z blokéw wielkowymiarowych eigl zamkra¢ spoiny pionowe o rozwartoi ponizej 5 mm
poprzez szpachlowanie wypelirjeg.

5.2. 1zolacje termiczne

Nanies¢ zaprawg klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zate od rownéci podiaza, w postaci
plackéw i chgtego pasma na obwodzie plyty (metoda pasmowo ktpwa) lub pag zgbkowary na calej
powierzchni piyty.

Piyty naklej& w kierunku poziomym (pierwszy #¢d na listwie cokotowej) przy zastosowaniwgpania
(przesungcie min. 15 cm). Zapewéiszczelné¢ warstwy izolacji termicznej poprzéziste utazenie piyt i
wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolldji— w przypadku styropianu — pianliszczelniajcs. Po
Zwigzaniu zaprawy klecej, utazy¢ warstwe ochronm w postaci folii kubetkowe;j.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przysipieniem do robét

Nalezy sprawdzt czy pas muru, w ktérym wykonywanadzie izolacja jest prawidtowo odstaty i oczyszczony.
Oceniona powinna léypowierzchnia muru -ltne fragmenty naley zbi¢. Ustali przebieg instalacii.

Praktycznie kady mur naley traktow& jednostkowo. Indywidualnego potraktowania wymagejury z pustk
powietrzry lub majce dobrej jakéci warstwe licowa, rdzer zas wypetniony lunym materiatem.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarow robd izolacyjnych jest m2.

Obmiar robét powinien okék¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jedkash ustalonych w kosztorysie
ofertowym i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemngawiadomieniu layniera o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tynmi@em.

Obmiar odbywa si w obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obroiapowinny by wpisane
do kskgi obmiaréw.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Odbiér kaicowy naley wykona po zakaczeniu prac.

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorueje wszystkie
pomiary i badania omoéwione w pkt. 6, daty pozytywnegniki. Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik
negatywny, izolacja nie powinna bgdebrana. W takim przypadku nafeprzyja¢ jedno z nagpujgcych rozwyzan:
Odbidr powinien b§ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiéra

- ocer wynikow bada,

- stwierdzenia zgodroi lub niezgodnéci wykonania z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemafiwosci ich usungcia.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne.
Podstaw pfatndgci jest stawka jednostkowa, skalkulowana priéykonawe za jednostk obmiarovy ustalon
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dla danej pozycjtlepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa powinna obejma@wa

- robocizre bezpdredng, - warté¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa plac budowy i z powrotem, monia
demonta na stanowisku pracy),

Do stawek jednostkowych nie najewliczac podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowan&zphdlykonawe za dam pozycg w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza movos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdteblsh o pozych
kosztorysow za wyptkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci ga kady m wykonania przepony poziomej muru wedtug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonawrzyjetej przez Zamawiafego.
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ROBOTY MUROWE

SPEC.TECH. B-01
KOD CPV 45262522-6

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleican
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
robét murowych wyspujacych w przedmiotowym obiekcie. Szczego6towy zakdsdt wg przedmiaru.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS7 agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodié z dokumentagj projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

2.1. Wyroby scienne betonowe

Pustakiscienne powinny mieksztatt prostopadkgianéw o prostych kragdziach i réwnych powierzchniach. Mpg
by¢ one produkowane z betonu zwykiego niezawigegjo w przypadku dodatku popiotéw lotnych nadmigme
stezenia naturalnych pierwiastkéw promieniotwérczyctzefom pustaka powinien wykazyatasciwy stopie
zag:szczenia betonu, doktad§toprzemieszania wszystkich sktadnikdéw i brak zanyezzzeé kruszywa obcymi
ciatami szkodliwymi dla struktury elementéw.

Powierzchnie zewgirzne pustakdw powinny sybez rakéw, guzow lub webien, krawedzie nie poszczerbione, naeo
nie poobijane.

Nashkliwos¢ wagowa blokdw i pustakdw powinng shiesci¢ w granicach od 10 do 20%.

Przy odbiorze pustakéw i blokéw na budowie pgldokong sprawdzenia:

a) wymiarow i wielkdci skrzywier krawedzi i powierzchni,

b) wielkasci oraz liczby szczerb i odbharazy,

c¢) wielkadsci i liczby peknigé,

d) przetomu,

e) wytrzymaldci nasciskanie.

Ze wzgkdu na skurcz nie natg pustakéw wbudowywawczeniej niz po |10 tygodniach od daty ich wyprodukowania.

2.1.1. Rodzaje, wymiary, klasy, zakres stosowanianiymagania

Ksztalt, rodzaj betonu, wymiary i klasy bloczkéwwinny odpowiadé aktualnym normom gestwowym lub
$wiadectwom I.T.B..

Wytrzymatai¢ betonu komoérkowego niziskanie badana na kostkach 24x24x24 cm gtych z bloczkéw nie powinna
by¢ mniejsza od:

a) |,0 MPa- dla odmiany M400 i klasy B |, 5,

b) 1,4 Mpa- dla odmiany M500 i klasy B2,0,

¢) 2,1 MPa - dla odmiany M500, M600 i klasy B3,0,

d) 2,8 MPa - dla odmiany M600, B700 i klasy B4,0,

e) 3,5 Mpa- dla odmiany M600, M700 i klasy B5,0,

f) 4,2 Mpa- dla odmiany M700 i klasy B6,0.

Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotworczychetonie komérkowym powinno spehdivymagania
okreslone w wytycznych 1.T.B..

Skladowanie bloczkéw i ptytek powinno odbyévgic w stosach na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym
poditazu. W przypadku sktadowania tych elementéw bez zztaa dhiej niz 2 tygodnie zalecagbloczki i phytki
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zabezpiecz§ przed maliwoscig zawilgocenia (np. przez pokrycie fplub plandek).Liczba warstw w stosie nie
powinna przekracza

- 8 - przy wysokéci warstwy 24 cm,

- 6 - przy wysokéci warstwy 49 cm.

2.2. Bloki wapienno- piaskowe

Bloki wapienno- piaskowe powinny néi&ksztatt prostopadzianu i wymiary : diugé¢ 49 lub 50 cm, wysokig 24 cm
oraz grubé¢ 18,24 i 39 cm .Bloki powinny odpowiadl@aormom pastwowym.

W zaleznosci od masy naley rozr&niaé nastpujace odmiany blokéw: M 24, M15.

Bloki moga by¢ stosowane :

a) do wznoszenigcian zewgtrznych i wewrtrznych potaonych co najmniej 50 cm od poziomu terenu, po
odizolowaniu ich izolagj wodoszczelsp od fundamentow lukcian piwnicznych,

b) w pomieszczeniach o statej wilgofsbpowietrza wyszej niz 75% mog by¢ stosowane bloczki po odpowiednim
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem powierzchni z&emych przegrod budowlanych za pomémdkow
hydrofobowych,

Bloki wapienno- piaskowe: M24 klasy 25 Mpa.

Zaprawa cementowo- wapienna marki 5.0 MPa lub zegi@enkospoinowa o wytrzymasci 7 MPa.

2.3. Bloki z betonu komoérkowego

Bloczki z betonu komérkowego, wytwarzangensa bazie popiotéw lotnych i powinny odpowigdaymaganiom
aktualnej normy pastwowe;j.

Rozr&nia sk dwa typy bloczkow:

a) typ 50/24 o wymiarach 59X24X24 cm,

b) typ 49/24 o wymiarach 49X24X24 cm, oraz 3 typytek :

¢) typ 59/12 o wymiarach 59X24X12 cm,

d) typ 49/12 o wymiarach 49X24X12 cm,

e) typ 40/12 o wymiarach 40X24X 12 cm.

W zaleznosci od wytrzymatdci nasciskanie i mrozoodponsoi bloczki dzieli s¢ na klasy: B4,0, B5,0, B6,0 i B7,0.
Bloczki w zalenaosci od dopuszczalnych odchylek wymiarowych, wad morchni i ksztattu dzielone byowinny na
2 gatunki, tj. gat. | i gat. 2.

Wysokas¢ podchgania kapilarnego wody nie powinnachyigksza nk 10 cm.

2.4. Belki nadprazowe typu ,L-19"

1. Belki nadpraowe o przekroju w ksztalcie litery L (o szergkb9 i wysokdaci 19 cm) naley stosowa w zaleznosci

od rodzaju otworu i sposobu obzénia nadprga stropami, przyjmudg jeden z niej wymienionych typow: ;

a) D - nadprge drzwiowe o diugei 119 cm (typ N/120), 149 170 cm,

b) N - nadprae okienne wcianie zewntrznej obcjzone stropami, o diugoi 119 cm (typ N/l 20), 129,149,179,
209,239 269 cm,

€) S - nadprge okienne wécianie zewgtrznej nie obcizone stropami, o diugoiach jak nadprza typu N.

2. Belki nadpraowe powinny by wykonane z betonu klasy B20 zbrojonegoas8GS i StOS (zbrojenie mottave;

3. Wicianach zewgtrznych zaleca giuktada od zewrtrznego licasciany belki ocieplone gazobetonem odmiany 05.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek ofipsciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:05:45

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinndwykonywane mechanicznie.
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— Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nale stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd cement portlandzki z dodatkietnzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiemfemperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie
bedzie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciaglianvego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinnaziégednolit i jednobarwg masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca®bcych.

Skiad obgtosciowy zapraw naley dobierg doswiadczalnie, w zalinoéci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.6. Nadpraza stalowe.

Nadpra@a stalowe z profilu stalowego o wymiaraclprzekroju zawartych w dokumentacji projektowej

spetniajce wymagania norniiiiliill>-2 ze stalowwej ST3SX posiadagy za&wiadczenie o jakii zgodnie z
D4 wg. zestawienia staliraepgmiarze robét. Zabezpieczenie antykorozyjnezgal

wykona przy wyciu farb wg zat. 2 agci konstrukcyjnej projektu wykonawczego lub wg p&ziego:

a) Farba antykorozyjna, miniowa, czerwona tlenkos@o woljjj i 7 'ub dowolny podktad antykorogyjlo

gruntowania powierzchni stalowych. Atest PZH.

b) Farba( lub emalia) olejna nawierzchniowa sagtoa wymagania norn |01 'ub emalia ftalowa

wymagania norm‘_)? lub emalia olejno-ftadodtest PZH.

3.0. SPRET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

Do wykonania rob6t potrzebnydtzie spret:

- urzgdzenie do przygotowania zaprawy,

- specjalny dozownik i kielnia z graclo zaprawy cienkaiennej
- podnanik tasmowy,

- kielnie, poziomice

4.0. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub gitrat
statecznéci.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne:

a) Mury nalery wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazenia i grubéci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodioi z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa: mury négne.Scianki dziatowe grubszi ponizej 1 cegty nalgy murowa
nie wczdéniej niz po zakaczeniuscian gtéwnych.

€) Mury nalezy wznost mazliwie réwnomiernie na catej ich diuga. W miejscu pajczenia muréw wykonanych
niejednoczénie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d) Bloczki uktadane na zaprawie powinny¢hgzyste i wolne od kurzu.

€)W przypadku przerwania robét na okres zimowy librg/ch przyczyn, wierzchnie warstwy muréw

powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmiitmosferycznych (np. Przez przykrycie 4dlib
pap). Przy wznawianiu rob6t po diszej przerwie naley sprawdzté stan techniczny muréwgdznie ze zdjcie
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Do wykonania otworéw okiennych i drzwiowych w munazewrgtrznych i wewrtrznych konstrukcyjnych naig
stosowa nadpraa prefabrykowane typu L-19 odmiany N. Minimalnagtit oparcia prefabrykowanych belek
nadpraowych powinna wynosi9 cm z kadej strony.

Przed wykonywaniem zasadniczych rob6t murowychzyale

- sprawdz¢ wymiary i katy §cian fundamentowych,

- sprawdz¢ poprawngéé utozenia izolacji poziomej nécianach fundamentowych,
- przygotowa podiaze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.

5.1.8ciany z pustakéw wapienno- piaskowych
Pierwsz warstwe blokéw utazy¢ na zaprawie tradycyjnej gr. 1 cm, poziomdvsdoczki na bieaco lub
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uktada pod sznur.

Kolejne warstwy uktadana zaprawie klejowej cienkospoinowej gr. 2 mm

Sciany dziatowe co 2 warstwnalezy kotwié do sciany négnej przy pomocy specjalnychdznikow ze

stali nierdzewnej.

Przygotowanie zaprawy do murowania wykéamgodnie z instrukgjproducenta zaprawy w goiach
zalecanych przez producenta.

W trakcie wznoszenia murow bezwgdhie stosowézasad przewizania spoin.

Wewretrzne i zewgtrzne czsci scian warstwowych wykonywawg zasad podanych w punkcie 5.1.

Do taczeniasciany zewrtrznej z wewgtrzna wywaé specjalnychdcznikow ze stali nierdzewnej
zalecanych przez producenta.

Przed przysipieniem do murowanigcian naley odebrg roboty ziemne i fundamentowe. Przed pragi&niem do
wznoszenia murow natg sprawdzt wymiary oraz kty skrzyzowan $cian fundamentowych.

Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowega@énia i grubéci spoin.

W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury nagne i stupy.

Scianki dziatowe naley murowa nie wczéniej niz po zakdczeniuscian gtéwnych danej kondygnacii.

Bloki uktadane na zaprawie powinnydgzyste i wolne od kurzu.

Podczas murowania w okresie letnim, w wysokich terapurach przed ueniem w murze bloki natg obficie
Zraszé wodj.

W przypadku stosowania zapraw tradycyjnych, cemeotevapiennych dopuszczassvykonywanie
konstrukcji murowych w temp. parj 0 C pod warunkiem zastosowania o&fpdkéw zapobiegagych
zamarzaniu zapraw. W przypadku stosowania zapremkospoinowych murowanie w temp. pa)i0oC

jest niedopuszczalne. W zakresie temperatur odden€ 50C stosuje siwersje zimowe zapraw cienkospoinowych. W
temperaturze powgj + 50C stosuje sitypowe wersje zapraw.

5.2. Wykonywanie murdéw z bloczku z betonu komérkowgo

Przed przysfpieniem do wznoszenigian z bloczkéw z betonu komérkowego nglsprawdzt czy gstasé
objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm dla odmibloczkéw okrélonej w dokumentaciji. Wilgotrig
bloczkéw w chwili wbudowania nie powinnabwieksza nk 20%.Sciany z bloczkdéw naley murowa na zaprawach
lekkich. Mog; by¢ stosowane réwniezaprawy cementowo — wapienne. Bloczki pgleklad& z zachowaniem zasad
normalnego wizania na petne spoiny o griool5 mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin piegch. Odchyiki
grubdci spoin nie powinny b§wigksze ni + 3mm. Przed utzeniem bloczkéw w murze nadgje obficie zwiky¢
woda, aby beton komérkowy nie odgat wody z zaprawy. Nagoiki muru z bloczkéw natey wykonywa wedtug
zasad wizania pospolitego, stosiaj przenikanie giposzczegoélnych warstw oaian. W tym samym murze
konstrukcyjnym naley stosowa bloczki z betonu komérkowego jednakowej odmiakiasy.

5.3. Montaz nadprozy stalowych
Wedtug czsci konstrukcyjnej opisu technicznego bigirkonstrukcyjne;.

6.0. KONTROLA JAKO SCI
6.1.Kontrola materiatow

Materiaty powinny odpowiadawymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku icikbh wymaganiom zawartym
w aprobatach technicznych.

6.1.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze bloczkéw nalg przeprowadzi na budowie:

- sprawdzenie zgodsloi klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

- préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu bloczkow,

— liczby szczerb i gknigé,

— odporndci na uderzenia,

6.1.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolow& jej marle i konsysteng w
sposOb podany w obogviujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobowwmny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Kontrola robét
Nalezy dokonywa na bieigco kontroli wszystkich robot a w szczeg&@oorob6t ulegajcych zakryciu.
Roboty powinny by wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanejedyawrdcic szczegdla uwag na
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staranné¢ i estetylk wykonania sufitbw podwieszanych, jako elementévkenanych ostatecznie. Po zakaeniu
kontroli robét naley dokona wpisu do dziennika budowy.

6.2.1. Roboty murowe

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkakieslonymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej SST z potwierdzeniem icHosmie wpisu do dziennika budowy. Przyzkgm odbiorze robét
zanikapcych naley stwierdzt ich jakas¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw doielznika budowy.

W szczegOlnéci sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ z dokumentacja techniczna,

- badanie materiatow,

- prawidlowa¢ wigzania w murze, w stykach muréw i nanikach,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz spmemie prostoliniowsci krawedzi muru,

- grubg¢ spoin i ich wypetnienie,

- poziomowd¢ warstw,

- kat pomidzy przecinajcymi si powierzchniami muru,

- liczba wytych elementéw uzupetnigych.

Sprawdzenie zgodioi z dokumentacja techniczna powinna lpyzeprowadzone przez poréwnanie gotowej
konstrukcji murowej z projektem i SST na podstaegidzin zewrtrznych i pomiaru. Pomiar dtugoi i wysokaici
nalezy wykonywa tasmg stalows z doktadnéciag do | cm. Pomiar grukdoi muréw oraz wielkéci odchytek w
wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z dalddcia do Imm. Za wynik nalg przyjmowa wartcs¢
srednig pomiaru z trzech miejsc.

Sprawdzenie grulsci spoin i ich wypetnienia naty przeprowadzaprzez ogidziny zewrtrzne i pomiar. Sprawdzenie
przez pomiar dowolnie wybranego odcinka mustastalowa z podziatka milimetrowa naje
przeprowadzatylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadidy ogédziny nasuwaj watpliwosci, czy
grubai¢ spoin zostata przekroczona.

Srednia grubé¢ spoiny poziomej nalgy ustala przez odjecie przeginej grubdci cegly od ilorazu wysokai
zmierzonego odcinka muru o wysadkq co najmniej 1m przez liczbwarstw.Srednia grubé spoiny pionowej naley
ustal@ w podobny sposéb, miegz poziomy odcinek muru. W przypadkugaych r&nic grubaci poszczegdélnych
spoin sprawdzenie ich naleprzeprowadzi oddzielnie, z doktadrigia do 1mm, na z gory okénej partii muru.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzay sprawdzenie prostoliniowa krawedzi muru

Nalezy przeprowadzéprzez przyktadanie w dwéch prostopadtych do sigeunkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do kradzi muru taty kontrolnej diugei 2m, a naspnie przez pomiar z dokfadéwma do
1mm wielkdci przeéwitu pomigdzy tata a powierzchnia lub kragdzia muru.

Sprawdzenie pionowei powierzchni i krawdzi muru Naley przeprowadzapionem murarskim i przymiarem z
podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowoi warstw naley przeprowadzapoziomnica murarska i tata kontrolna lub pozioranic
wezowa.

Dopuszczalne odchytki dla murdow z
cegiet
Rodzaj odchytek
VA
Mury Z gazo- bloczkéw
spoinowane betonu betonowych

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murow:
na dlugosci 1m 3 4 4
na catej powierzchni Sciany
pomieszczenia 10 - -
odchylenia od pionu powierzchni i
krawedzi:
na wysokosci 1m 3 3 6
na wysokosci 1 kondygnacji 6 6 10
odchylenia od kierunku poziomego
gornej powierzchni kazdej warstwy:
na dlugosci 1m 1 2 3
na catlej diugosci budynku 15 30 40
odchylenia od kierunku poziomego
goérnej powierzchni ostatniej warstwy:
na dtugosci 1m 1 - 3
na calej diugosci budynku 10 - 30
Odchylenia przecinajgcych sie
powierzchni od kata przewidzianego w
projekcie
na dlugosci 1m 3 10 10
na calej dlugosci sciany - 30 -
Odchylenia wymiarow otworow w swietle
osciezy dla otworow o wymiarach:
do 100cm - szerokosc/wysokose +6, -3/+15, -10
powyzej 100cm — szerokosc/wysokosc +10,-5/+15,-10 +/-10 +/-10




Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmeéweg poniszej tabeli

6.2.1.1.Sciany

—Dopuszczalne odchylenie usytuowatéan w planie w stosunku do punktu pozycyjnego @sb
pozycyjnej) nie powinno kywieksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odldgtaisytuowanigcian w planie w stosunku do stupow i
scian gsiednich nie powinno léywigksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szefoklub dtugaci w metrach) na kalym poziomie nie
powinno by wicksze ni:

+20 mm przy L< 30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m,

+ 0,10 (L+500) przy [= 500 m.

—Dopuszczalne odchylenie stupa kdiany od pionu pomgdzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysé&bh
nie powinny by wicksze nk:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

* h/400 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygtie stupa lul¥ciany pomedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinng lvigksze
niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupastidny na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budyma
wysokdaici Zhiw stosunku do osi pionowej od poziomu fundamenéupmwinna b§ wicksza ni:

hi /300 n2 przy klasie tolerancji N1,
hi/ 400 n2 przy klasie tolerancji N2.

6.2.1.2. Powierzchnie i krawdzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanejyilgtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powirtnyy
wigksze ni:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

—-Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzgosyierzchni na odcinku 2 m nie powinnydaieksze ni:
15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

—-Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formasydub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m ni
powinny by wigksze ni:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewaglgbnej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinng by
wigksze ni:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

—-Dopuszczalne odchylenia elementu o diagd (w mm) powodujce jego skénos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczynie nie powinno b§ wicksze ni:

L/100< 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200< 10 mm przy klasie tolerancji N2.

-Dopuszczalne odchylenia linii krgdzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinn@ kycksze ni:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2.1.3. Otwory

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw pawinno by wieksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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6.3. Ocena jakdci materiatdw przeznaczonych do wykonywania elemeétv stalowych

Kontrola jakdci materiatdw wy§ciowych polega na sprawdzeniuwéadczé o jakaci i swiadectw wystawionych
przez producentéw lub huty. Przy odbiorze matewadprawdzeniu podlegapodstawowe wymiary, stan powierzchni
oraz znaki zgodngi z normami. Sprawdzenie wymiaréw najlgprzeprowadzi uniwersalnymi przyrgdami
pomiarowymi lub sprawdzianami. Sprawdzenie starwig@achni i wykaiczenia nalgy przeprowadz wzrokowo w
jasnym rozproszonyrwietle z odlegtéci nie mniejszej i 50cm, o ile normy przedmiotowe nie ollega inaczej. W
przypadkach wtpliwych i koniecznych powinny iywykonane badania laboratoryjne przed przekazameteriatow
do produkcji elementow. Stal cynkowana ogniowonhidgrdzewna musi liyodporna na dziatanie koroz;ji
atmosferycznej, korozji wywotanej dziataniem kwasaasad, roztworéw soli i innycnodowisk korozyjnych, oraz
odpowiadé wymaganiom norm 0. oklgiacej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odehgk
rowniez jej wiasciwosci fizyczne. Zakupiona partia stali musi posi@dawiadczenie o jakéri.

Kontrola pokczen odbywa s w nastpujacych etapach:

- kontrola ws¢pna

- kontrola wykonanych petzeh.

7.0. OBMIAR ROBOT

Zaleca s} prowadzenie przez Wykonaw&sigzki obmiaru rob6t oraz dokonywanie obmiaréw zgodnmowszechnie
stosowanymi w tym zakresie zasadami.

Jednostl obmiarowi robot murarskich jest [m2] powierzchnimurowane;.

Jednostl obmiarowi otworéw drzwiowychasg[szt.]

Jednostl obmiarowi nadpray stalowych § [t]

llos¢ robot okrdla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Podstaw do odbioru rob6t powinny stanoéwastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zawiadczenia o jakéci materiatow i wyrobOw dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegoinych etapow robdiikzgacych lub ulegajcych zakryciu,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw.

8.1. Roboty murowe

Odbiér robét murowych powinienesodby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastépujagce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zadwiadczenia o jakéi materiatéw i wyrobow dostarczonych na bugow

d) protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét zajadych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykoaye przed odbiorem budynku.

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakie w przypadku
wystepowania diaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikafych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksizki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice rpdg¢ dolyczone w formie oddzielnego zaknika do
ksigzki obmiardw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony zkigorem nadzoru.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penKci
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporzidkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resrgieriatow
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- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzmslnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlde (J. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpdejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 89.7d.8).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, moatai

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamjgcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200@ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob4t budowlanych (Dz. U. z20WNr 48 poz. 401).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budamyich. Wydawnictwo Dashofer, 2006- Praca
zbiorowa

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

SPEC.TECH. B-01
KOD CPV 45223500-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaofhtecznej § wymagania dotyegce wykonania i odbioru robét
konstrukcyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zleécam
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
konstrukcji wysgpujacych w przedmiotowym obiekcie. Szczegdtowy zakmdsdt wg przedmiaru.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovs,
SST i poleceniami kyniera.

2. MATERIALY

2.1. Prefabrykowane ptytyzelbetowe- strop typu ,filigran”

Strop typu filigran jest stropedelbetowym zespolonym sktadaym sk z prefabrykowanej ptytyelbetowej oraz
cze$ci monolitycznej wylewanej na budowie. Dolna&zstropu jest w postaci ptyt prefabrykowanych zaejigrych
catkowite zbrojenie konstrukcyjne stropu na kienunézpketosci ptyt prefabrykowanych.
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L3

Nadbeton —brojenie stykow
\ / elementow

e N ] e / g
/ /
Prefabrykowane g_-]gmcn;}r_/ Przestrzenne kra.mwmce—/
stropowe stalowe

Dane techniczne prefabrykatow:

- dtugas¢: 1.20-10.00 m,

- szerok&¢:0.60-2485 m

- wysoka¢:0.05-0.075 m

- masa:125 kg/m

-beton od B-30

Stal zbrojeniowa: A-IlIN, RB500W

W prefabrykacie znajdujegszbrojenie przstowe oraz przestrzennewigarki kratowe, wystajce ponad powierzchgi
ptyty prefabrykowanej. Ich rozstaw wynosi od 30&ocm, w zalgnosci od rozpégtosci i grubdsci catkowitej stropu $
one niezbdne do zespolenia ptyty prefabrykowanej z ganonolityczry warstvg nadbetonu, wykonywama
budowie. Przestrzennewigarki przenosz sity rozwarstwiajce w ptaszczinie zespolenia.

Przed utgeniem betonu wykonujeesigérne zbrojenie podporowe w stropie wielgstawym, dolne zbrojenie
przestowe (zazwyczaj znajdujeesbno w prefabrykacie, w szczegélnych wypadkackerim¢ ono uzupetnione na
budowie, na przyktad dla pygta bardziej obgizonego) lub gérne zbrojenie kreaywe przy podporach dla ptyt o rzucie
zblizonym do kwadratu.

Elementyzelbetowe prefabrykowane wykonywangzsbetonu klasy minimum C25/30, posiagdgjubd¢ minimum 5
cm. W elementach umieszczone jest zbrojenie gtémnaa z petami rozdzielczymi oraz stalowe kratownice
przestrzenne wystge ponad beton prefabrykatu. Kratownice rozmieszezpw kierunku réwnolegtym do kierunku
oparcia ptyt w maksymalnym rozstawie 62,5cm . Kwatize stalowe nadajprefabrykatowi odpowiedgisztywnaé w
czasie transportu i wykonywania stropu.

Piyty prefabrykowane posiadajlolms powierzchng idealnie gtadk gotowy do malowania po wykonaniu nieginego
szpachlowania powierzchni, nie wymagajnkowania.

2.2. Beton i jego sktadniki

W zakresie rob6t betonowych konstrukcyjnych wpsie:

- konstrukcja stropow, wiedw, — beton C25/30 (B30) wiIEEEGEGEG50.

Betony przeznaczone na wykonanie konstrukcji powimy¢ betonami towarowymi dostarczone z profesjonalnej
wytworni. Z kadej dostawy naley pobra problke betonu.

Cement stosowany do betonu powiniek bgmentem portlandzkim v ©1-

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortmga, kruszywo tamane) powinno
odpowiadé wymaganion i INEGEGEGEEEEE °

Woda powinna b§ ,odmiany 1" i odpowiadéwymaganion|jj - 24

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny bjosowane, jdi przewiduje to dokumentacja projektowa .
Dodatki i domieszki powinny odpowia¢i N -

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie powindpowiada wymaganion|j O -

2.2.1. Cement

Cement pochodzy z kadej dostawy musi spetriavymagania zawarte w norn_?Ol. Dopuszezgst
stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czysfbgp dodatkéw) klasy:

- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 - klasa cemeribNA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi bdglaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia dostarczonego
cementu przed jejayciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uaysikceptagj Inspektora nadzoru.
Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (sildsfeieli nie ma pewngxi, ze dostarczany jest tam
tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej céipewinien podleganastpujacym badaniom:
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- oznaczenie czasu ygiania i zmiany olgtosci wg norn |G

« sprawdzenie zawardoi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badadla cementu portlandzkiego normalnie twardgiego musz spetnig@ wymagania
(przy oznaczaniu czasu ggiania w aparacie Vicata):

* pocztek wigzania - najwcz@iej po uptywie 60 minut,

« koniec wijzania - najpéniej po uptywie 10 godzin,

Przy oznaczaniu réwnomierfm zmiany obgtosci:

» wg proby Le Chateliera - nie gdej niz 8 mm,

» wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardggejpodlegaj sprawdzeniu zawartoi grudek (zbrylé), nie
dajacych se rozgnigé¢ w palcach i nie rozpadgjych s¢ w wodzie. Nie dopuszczagsivysiepowania w cemencie
wiekszej nk 20% ckzaru cementu iléci grudek niedajcych sé rozgnigé w palcach i nierozpadgych se w wodzie.
Grudki naley usuny¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadmego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykag niezgodné¢ z normami, cement nie e by uzyty do wykonania betonu.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwnglgest od miejsca przechowywania. Cement nigarné uzyty
do betonu po okresie 10 dni, w przypadku przechcawa go w zadaszonych sktadach otwartych.

2.2.2 Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéve# statgcia cech fizycznych i jednorodsicdia uziarnienia pozwalaga
na wykonanie partii betonu o stalej jakb

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musg na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na uneogmn i
czystym poditau w spos6b unienitiwiajgcy mieszanie gi

Kruszywa grube powinny wykazywavytrzymalad¢ badag przezsciskanie w cylindrze zgodre wymaganiami normy

W kruszywie grubym nie dopuszcza grudek gliny. W kruszywie grubszym zawadgodziarna nie powinna
przekracz& 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny byieksze ni:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,

- 3/4 odlegtdci w swietle miedzy prtami zbrojenia, leacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do beton6w klas B30 nalg stosowa wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o syakalnym
wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysow z innych skat dopuszczgeid warunkiemze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiaggo, a wyniki badaspetniaj wymagania dotyege grys  granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiadanastpujagcym wymaganiom:

 zawartg¢ pytéw mineralnych - do 1%,

 zawart@¢ ziaren nieforemnych (to jest wydianych ptaskich) - do 20%,

» wskanik rozkruszenia:

dla grys6w granitowych - do 16%,

dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%

* nasikliwo$¢ — do 1,2%,

* mrozoodporné& wedtug metody bezgeedniej - do 2%,

* mrozoodporn& wg zmodyfikowanej metody bezfredniej do 10%,

« reaktywng¢ alkaliczna z cementem oktena wg norm) 34 nie powinna wywohdravigkszenia 25
wymiarow liniowych ponad 0,1%,

 zawartg¢ zwigzkéw siarki - do 0,1%,

 zawart@¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%,

« zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, nie dagych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg nor || N -
Kruszywem drobnym powinny Bypiaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzeczralgd&kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartag¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym piapkwinna s¢ miesci¢ w granicach:

do 0,25 mm-14-19%,

do 0,50 mm - 33-48%,

do 1,00 mm - 53-76%.

Piasek powinien spetrianastpujace wymagania:

- zawart@¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,

- reaktywnd¢ alkaliczna z cementem oktena wg norm | l34 nie powinna wywotyveavickszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,
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- zawartd¢ zwigzkOw siarki - do 0,2%,

- zawart@¢ zanieczyszczeobcych - do 0,25%

- zawart@é zanieczyszczeorganicznych — nie daga barwy ciemniejszej od wzorcowej wg nor_
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza grudek gliny.

Piasek pochodzy z kadej dostawy musi kiypoddany badanlom niepetnym obejgaym:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg no

- 0znaczenie zawardo zanieczyszczeobcych wg norm_LZ,

- oznaczenie zawargo grudek gliny, ktére oznaczacgpodobnie, jak zawarf6 zanieczyszczeobcych,

- 0znaczenie zawardo pytow mineralnych wg norr IR 3.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlaidej partii kruszywa wynikow jego petnych badag
normy| 2 oraz wynikéw badania specjalneniyace reaktywnéci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

2.2.3.Woda zarobowa i dodatki do betonéw

Woda zarobowa do betonu powinna odpowéagigmaganiom norm_io.zw wode do betonu przewiduje
sie czerp& z wodocygow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca s} stosowanie do mieszanek betonowych domieszek caeyth o dziataniu:
* napowietrzajcym,

* uplastyczniajcym,

* przyépieszagcym lub opéniajgcym wigzanie.

Dopuszcza gistosowanie domieszek kompleksowych:

* napowietrzajco- uplastyczniajcych,

* przy$pieszajco- uplastyczniaicych.

2.3. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowycligélbetowych mana stosowéa mieszank betonovg wykonywary w
Wytworni tzw. "beton towarowy".

Skitadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszamkizz by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentac;ji
projektowej.

Mieszanka betonowa powinna odpowiédiéasie podanej w projekcie oraz speénvaymagania norm:
I 6 1. \wypadku stosowania mieszanki wykonywanej samodeieln
przez Wykonawg produkcja mieszanki betonowej powinna stlbywa na. podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawtub na jego zlecenie i zatwierdzonej przezyhiera. Wykonawca musi posiadatasne
laboratorium lub te za zgod Inzyniera, zleci nadzdr laboratoryjny niezalemu laboratorium.

Beton towarowy kl. C25/30 dostarazigezpdrednio z wytwérni, ktéra wyda stosowaprobag techniczi na
dostarczony materiat.

2.4. Stal zbrojeniowa
Stal do zbrOJema betonu zgodna z projektem powspenia wymagania norn |GGG

2, a ponadto no | ).
e
Zbrojenia fundamentéw nalg wykona zgodnie z projektem wykonawczym ze st@lbrowanej oraz stali gtadkiej.
Zbrojenie monolitycznych konstrukdjelbetowych naley wykona zgodnie z projektem konstrukcyjnym
wykonawczym.
Odbidr stali na budowie powinien &glokonany na podstawie atestu hutniczegaaiminego przez wytwoecstali.
Tres¢ atestu powinna ldyzgodna z postanowieniami poiej przytoczonych norm.
Cechowanie wjzek i kregdbw powinno by zgodne z postanowieniami poiey przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljbkath z podzialem wg
wymiaréw i gatunkow.
Do montau prtéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. gmatkowego osrednicy nie
mniejszej nk 1,0 mm. Przyrednicach wgkszych nk 12 mm stosow@drut wigzatkowy osrednicy 1,5 mm.

2.5. Piyty stropowe kanatowe spyzone

Stropodach ze sgronych ptyt kanatowych HC320 o wysadad 32 cm
Do produkcji ptyt stosuje sibeton klasy powsej minimum B50.

Wysokas¢ 32cm; Szerokét: 120cm
Odpornad¢ ogniowa: REI 60 lub REI 120
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Reszta wymaga wg Dokumentacji oraz specyfikacji zaktadowej desta prefabrykatéw (w tym specyfikacja
dotyczca transportu, monta, kontroli jakdci i przechowywania piyt)

3. SPRZET

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
Do wykonania robot potrzebnydizie sprzt:

- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski

- betoniarka do wytwarzania zapraw,

- pojemniki do betonu,

- pompami do betonu , pneumatyczny za pagrEprearek.
- zacieraczki do betonu.

- zuraw do montau ptyt typu filigran oraz piyt sgzonych

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmig.

Dostawa materiatéw i wyw6z materiatéw z rozbiéridbywa® sic bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek ,
transport i roztadunek materiatéw najeprzeprowadzi zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruecbgavym.
Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

Cement naley przewoz¢ zgodnie z wymaganiar I EEEENOS -

Stal zbrojeniow mozna przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih j przed

korozja i uszkodzeniami.

Do transportu i uktadania betoniayd pompy do betonu.

Transport gotowej mieszanki betonowej powinien auysie zgodnie z wymaganiar_SO. W
przypadku korzystania z betonu z wytwdrni transparmiejsce budowy powinien odbyivsie przy pomocy
specjalistycznego spgtti zgodnie z obowzujagcymi zasadami.

Mieszanki betonowe maghy¢ transportowane mieszalnikami samochodowyméi¢lkamochodéw naky dobra tak,
aby zapewrd wymagan szybka¢

betonowania z uwzgtinieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieca®mgrwy w przypadku
awarii samochodu.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykoraatedzie usuwat na bigco i na wasny koszt.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajiinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub gitrat
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ukfadanie ptyt prefabrykowanych typu filigran

5.1.1.Podparcie montaowe.

Podpory montzowe naley ustawia przed rozpoogiem ukfadania ptyt stropowych i doktadnie wypozmwat ich
g6rm krawedz. Rygi musz by¢ ustawione prostopadle dawigardw kratowych umieszczonych w ptytach
prefabrykowanych.
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Podparcie mont@mwe mog stanow np. stalowe stemple w rozstawie niekgizym niz 1.20 m lub stemple drewniane
o érednicy nie mniejszej nil2 cm w rozstawie max 75 cm. Stemple powinn§ byienczone deskgrubagci min. 38
mm i wysokdci min 18 cm ustawiona pionowo.

Rozmieszczenie podparcia liniowego (rozstaw podédedorazowo okréa projekt techniczny stropu. Do wykonania
podparcia montaowego piyt stropowych zalecane jegywanie szalunkéw stropowych systemowych , ktére w
znacznej mierze utatwi@monta i skracaj czas potrzebny na przygotowanie podparciazidadwnie stosowé
podparcie z kragdziakdédw drewnianych. Przy wykonywaniu podparcia taoowego naley zwrécé uwag na bardzo
doktadne wypoziomowanie gérnej ptaszczyzny, nadjtiigda uktadane piyty stropowe dii czemu uzyskamy
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idealnie rown ptaszczyza stropu po rozszalowaniu.

Przy budynkach wielokondygnacyjnych zalecane jaskfpwe podparcie stropu kondygnaciji o jeden pozidiszej
od poziomu na ktérym montowany jest strop zapoljiegapowstawaniu ugt i przechzeniu stropu w czasie
betonowania.

Nalezy utozy¢ prefabrykaty typu filigran. Nafy zwrdcic uwag: na to, aby rozpoczyhaiktadanie stropu od piyt, w
ktérych znajduj sie otwory do przeprowadzenia ew. instalacji, lub éd, ktére g zwigzane np. z poleniem
schoddw. Kolejnym etapem jest dozbrojenie wzabéci od projektu stropu.

5.1.2. Ulaenie zbrojenia i przygotowanie do betonowania.

Dozbrojenie stykow ptyt stropowych dokonywane jagty pomocy siatek zgrzewanych szera®&0 cm
dostarczonych przez producenta stropow i uktadabgapdrednio na betonie prefabrykatu w miejscach gdze ni
wystepuje dodatkowe zbrojenie kraywe stropu. W polach stropu w ktorych ze wzghw konstrukcyjnych wymagane
jest zastosowanie zbrojenia w kierunku prostopaddonzbrojenia giéwnego piyt prefabrykowanych ngleitozy¢
prety zbrojeniowe bezpwednio na beton prefabrykatu wgajac je pomédzy krzyzulce dwigarkéw kratowych.
Srednic pretow, ich diugdci oraz rozmieszczenie podargens planie montawym plyt stropowych.

Konieczn@¢ wykonania wiécoéw wynika z konstrukcji budynku, nale montowd je przed utéeniem siatek zbrojenia
gornego. Siatki zgrzewane zbrojenia gérnego ayalkktada& zgodnie z planem ich morita zahczonym w projekcie
stropu. Po utgeniu siatki naley przywigzaé do gornych pgtow dzwigarkéw kratowych oraz zbrojenia wigdw
zabezpieczaf je przed mgliwoscia przemieszczenia w trakcie betonowania stropu.

5.1.3. Wykonanie warstwy nadbetonu.

Ostatecznym etapem jest zabetonowanie stropu doje&fpwanej grubgci. Beton powinien by klasy nie niszej ni
B-30. Do betonowania natg uzywac tylko wibratoréw wgébnych. Po uptywie 14 dni nioa zdemontowapotowe
zastosowanych podpér stropu.

Przed betonowaniem garpowierzchng ptyt nalery oczyéci¢ z zanieczyszczepowstatych w trakcie prac
przygotowawczych ( kawatkéw drewna, papieru, stiaop itp.). Plyty nalgy zwilzy¢ wodg w celu prawidtowego
pofaczenia betonu prefabrykatéw z betonem monolityczrigeton naley rozprowadzéaréwnomiernie warstwo
grubaici podanej w projekcie po catej powierzchni strepasujc mechaniczne zagzczanie przy pomocy wibratorow
pogmzalnych. W trakcie betonowania stropu wszystkie wikcmleczka cementowego pod stropem powstana
stykach piyt i przy podporach najeumy¢ strumieniem wody nie dopuszczajdo stwardnienia.

5.1.4. Usun¢cie podpdr montazowych.

Podparcie montawe mana demontowaw sposob naspujacy;

- 50 % podp6r po uptywie 14 dni od wykonania wasshetonu monolitycznego pozostavg@jpodpory montzowe w
srodku rozpgtosci ptyt prefabrykowanych.

- pozostate podpory po 28 dniach od czasu wykonaaratwy betonu monolitycznego

5.1.5. Prace wykdéczeniowe.

Po rozebraniu podparcia moatavego stropu naly niezwtocznie oczici¢ styki ptyt stropowych oraz pgtzenia z
podporami statymi stropu z wyciekdéw betonu i zaczgementowego.

Dolna powierzchnia ptyt stropowych jest idealniadita (jednak nie pozbawiona nielicznych poréwnaikjpycznie
gotowa do malowania. W celu wykonania powtoki msiasj naley dolmng powierzchng ptyt posmarowé cienky
warstwy srodka utatwiagcego przyczeprié masy szpachlowej i capowierzchng przeszpachlowacienky warstwy
szpachléwki malarskiej a ngghnie pomalowé

5.2. Wbudowanie mieszanki betonowej

Ostateczna gbokas¢ posadowienia do ustalenia na budowie wzadéci od rzeczywistego poziomu posadowienia
$cian istniejcych oraz warunkéw gruntowych.

Fundamenty wykortgjako zelbetowe, monolityczne Posadowienie b&zednie na gruncie rodzimym, srym,
jednorodnym. Pod projektowane tawy fundamentoweamgk podktad z B10. Projektowane fundamenty zazbroi
zgodnie z rysunkami szczeg6towymi.

Wykonawca przed przygtieniem do betonowania powinien zgiosispektorowi nadzoru do odbioru deskowanie oraz
zbrojenie. Po sprawdzeniu prawidto$gowszystkich robot poprzedzaych betonowanie nioa przysipi¢ do
uktadania mieszanki betonowe;.

W czasie betonowania najestale obserwowsazachowanie gideskowania w okresie upalnej, stonecznej pogody
utozona mieszanka powinna dyiezwltocznie zabezpieczona przed nadmiennat wody.

Po ut@eniu mieszanki betonowej w deskowaniu na przygotgwaodpowiednio podkiadzie nalezapewnt
odpowiednie warunki piegnacjiswiezego betonu. Nie wolno tak na etapie wykonawstwa ddpié do zalania
wykopu. Zaleca sitakze odbiér wykopu przez uprawnionego geologa.

Wymiary fundamentéw znajdupie w projekcie posadowienia
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Przed przysfpieniem do uktadania podktadu nafesprawdzé podtaze pod wzgddem na@naosci , podtaze powinno
réwne , czyste , odwodnione ,

Beton winien by rozktadany w sposobgtity z zachowaniem kontroli grubo oraz rzdnych.

W trakcie betonowania nale zag:szcz& formowany beton wibratorami wgdnymi. Swiezo utozona mieszanlk
betonowy nalezy chroni przed uderzeniami i wstggami, przez co najmniej 36 godzin od zédzxenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadtezejob0 0 C. W przypadku wygtienia niszej temperatury, czas
ochrony betonu w okresie jegoamania i twardnienia naty przedhiyé do czasu uzyskania przez beton co najmniej
50% wymaganej 28-dniowej wytrzymai nasciskanie.

Zaformowany beton powinien byoddany pielgnacji w warunkach naturalnych obejmpgj m. in. polewanie wed
Roboty zwhzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonop@jyinny by wykonywane zgodnie z
wymaganiami norm | ©°

Przed przysipieniem do ukfadania betonu nafesprawdzé: potozenie zbrojenia. zgodé rzgdnych z projektem,
czysta¢ deskowania oraz obecitowkladek dystansowych zapewnjaych wymagan wielkos¢ otuliny.

Roboty zwhzane z zagszczaniem betonu powinny dywykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-

I

Przerwy w betonowaniu naig sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumenfagjektowej lub w
dokumentacji technologicznej.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolepqowinno by uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mmna st kierowa zasad, ze powinna ona lyprostopadta do kierunku nagen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoiwvinna by starannie przygotowana do pctenia betonu
stwardniatego zéwiezym przez:

- usungcie z powierzchni betonu stwardniatega;riych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego wzkli
cementowego,

- obfite zwikzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o stosunku zktbnym do
zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

Betonowanie naley wykonywa® wytgcznie w temperaturach niezezych nk +5°C, zachowujc warunki
umazliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiagioco najmniej 15 MPa przed pierwszym zamagzieim.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaggody Irkyniera,
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednégizenaley zapewnd mieszank betonowg o temperaturze
+20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie ufornaowgo elementu przed uyaiepta w czasie co najmniej 7 dni lub
uzyskania przez beton wytrzymésdco najmniej 15 MPa.

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowé sposob pogpowania na wypadek wygtienia ulewnego
deszczu. Konieczne .jest przygotowanie odpowiedltigji oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkhytyc
powierzchniswiezego betonu.

Przy niskich temperaturach otoczeniazshoy beton powinien lychroniony przed zamarzwgiem przez okres
pozwalajicy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakxi 15 MPa powinno byzbadane na probkach przechowywanych w takich samwatunkach
jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peniO°C w okresie twardnienia betonu nglevczeniej podpé¢ dziatania
organizacyjne pozwalge na odpowiednie ostaie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Roboty zwizane z pieignach betonu powinny bywykonywane zgodnie z wymaganiami noi|j| | -
Woda stosowana do polewania betonu powinna sgefjanagania horm 0.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng ddyronione przed uderzeniami | drganiami.

Rozformowanie konstrukcji mie nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania dla konstrukciji

monolitycznych (zgodnie z now |G

5.3. Zasady wykonania konstrukcjizelbetowych

Konstrukcjezelbetowe i betonowe powinny odpowigdastpujacym wymaganiom normowym;

- ' zakresie wytrzymdld, nasikliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,

- IO v zakresie skladu betaonieszania, zagzczania, dojrzewania, pégihacji i transportu.
Wykonawca powinien przedig¢ do zatwierdzenia przez4yniera Budowy szczeg6towe receptury robocze mieszan
dla wszystkich rodzajow betondw, ktre zostagyte. Receptury te powinny byimieszczone trwale na tablicy
roboczej w odniesieniu do 1m3 oraz do jednego zab@toniarki. Dane te nale korygowa w miar potrzeb. W
przypadku korzystania z betonu dostarczanego z érytvpowinien posiadaon wymagane certyfikatyswiadectwa
jakasci.

Maksymalna absorpcja wody dla betonowych elemenkdwstrukcyjnych wystawionych na dziatanie czynmiko
atmosferycznych (w tym fundamenty) nie powinna graeza 5%.

W konstrukcjachzelbetowych grub& otulenia zbrojenia powinna byie mniejsza i 2.5 cm (25mm) dla konstrukcji
nadziemnej oraz 5cm dla elementéw pionowychegghych w gruncie. Grulié otulenia petdow podstawy
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fundamentédw powinna wyndshie mniej nz 5 cm.

Sposdb wykonania przerwy roboczej musi odpowsasigmaganion | G-
Tolerancje wymiarowe powinny odpowiadaymaganiom norm_6

6.0 KONTROLA JAKO SCI

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w ST.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszipowiadd wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznej oraz mugposiadéd swiadectwa jakéci producentow i uzyskaakceptagj Inspektora.

6.2 Kontrola jakosci

Kontrola jakaéci wykonania rob6t polega na zgodobwykonania rob6t z Dokumentadprojektovy,

Specyfikacy Techniczig i poleceniami Inspektora. Kontroli jaéx podlega wykonanie:

* szalunkow,

« zbrojenia,

 osadzenia elementéw stalowych,

* betonowania,

 zagszczenia betonu,

« robo6t zanikajcych i ulegagcych zakryciu.

Kontrola jak@ci wykonanych rob6t obejmuje oagn

- utozonego w szalunkach zbrojenia przed betonowanieotwiprdzenia przez Inspektora Nadzoru wpisem w Dz.
Budowy o zgodnéxi z projektem.

- jakosci betonu pod wzgbem jego zagszczenia, jednolitei struktury, widocznych wad i uszkodzénp. raki, rysy).
tgczna powierzchnia ew. rakéw i rys nie powinné byeksza nk 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w
konstrukcjach cienkaiennych nie wicej niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowaviecej niz 5% przekroju
danego elementu.

- otuliny betonowej zbrojenia

- zgodndci odchytek wymiardow i potzenia konstrukcji betonowychzelbetowych z dopuszczalnymi.

Odchylenia Dopuszczalna
odchytka, mm

Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od
projektowanego pochylenia:

a) na 1 m wysokosci 5
b) na cata wysokosc konstrukeji i w fundamentach 20
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym Kierunku 5
b) na catla ptaszczyzne 15

Miejscowe odchylenie powierzchni betonu przy
sprawdzeniu
tatg diugosci 2 m, z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a) powierzchni bocznych i spodnich 4
b) powierzchni gornych 18
QOdchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 18
Qdchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementow 5

6.3. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatéci betonu wbudowanego w konstrukejalezy w trakcie betonowania pobiérarébki
kontrolne w postaci kostek sméennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszes: ni

— 1 prébka na 100 zarobdw,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 probki na dof

— 6 probek na partibetonu.

Probki pobiera silosowo po jednej, rGwnomiernie w okresie betonaaaa nasfpnie przechowuje sj
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z n;_).
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Jezeli prébki pobrane i badane jak 8] wykazg wytrzymata¢ nizsz od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadz badania prébek wyelych z konstrukciji.

Jezeli wyniki tych bada bedg pozytywne, to beton nalg uzn& za odpowiadacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymaidoetonu naciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgtdspektora nadzoru, spetnienie tego warunku wsikrp&niejszym, lecz
nie dhwzszym ni 90 dni.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzysgtbetonu naciskanie w okresie krétszym
niz od 28 dni.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwakresie
betonowania obiektu oraz @orazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobaddaqia i zagszczania po 3
probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek otidgze nieregularnym, zgodnie z ngr

Prébki trzeba przechowywav warunkach laboratoryjnych i batler okresie 28 dni zgodnie z nos | R -
Nasikliwos¢ zaleca si rowniez badd@ na prébkach wyetych z konstrukciji.

Dla okreslenia mrozoodporrizi betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania co najmniej jedenwaz
okresie betonowania obiektu oraz#tarazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykongiadetonu po 12
prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku subdnicy prébki 100 mm. Prébki naleprzechowywa w
warunkach laboratoryjnych i badlev okresie 90 dni zgodnie z nos

Zaleca s} bad& mrozoodporn& na probkach wyetych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody prgyieszonej wg norm O liczba prébek repnagecych dag parti

betonu mae by zmniejszona do 6, a badanie rglerzeprowadzi w okresie 28 dni.

Wymagany stopiewodoszczelnai sprawdza i pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kadorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykongiadetonu po 6 probek regularnych o
grubgici nie wigkszej nz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lébednicy 100 mm.

Prébki przechowywanalezy w warunkach laboratoryjnych i bader okresie 28 dni wg norrr-o.
Dopuszcza sibadanie wodoszczelém na prébkach wyetych z konstrukciji.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych noyi|j . 2 tate gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badiotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatéw.

6.4. Dopuszczalne odchytki wykonania belek i ptyttepowych-

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belkiosunku do osi stupa nie powinnodyicksze ni:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu podpo6r belkigiytty o rozpétosci L nie powinno by wigksze ni:
+ L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belelkpowinno by wicksze ni:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie rozstawwday belkami nie powinno iywieksze ni:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygtie belek i ptyt od poziomu nie powinnodwicksze ng:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych givogsiednich kondygnacji nie powinno bwicksze ni:
+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na pzgeej kondygnaciji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by wieksze nk:

+ 20 mm przy H 20 m,

+ 0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi < 100 m,

+ 0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca s} prowadzenie przez Wykonaw&sigzki obmiaru rob6t oraz dokonywanie obmiaréw zgodnmowszechnie
stosowanymi w tym zakresie zasadami.

Jednostka obmiaru robét konstrukcyjnych wg przedmia

llo$¢ robot okréla si na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych
w naturze.

51



8. ODBIOR ROBOT

Podstaw do odbioru rob6t konstrukcyjnych powinny stanéwastpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zawiadczenia o jakéci materiatow i wyrobOw dostarczonych na budow

d) protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robdtikgacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy

- wykonanie stropéw, wiecdw

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resrgieriatow
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzmelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
Cena jednostkowa za 1m2 manigrefabrykatéw obejmuje:

- Roboty przygotowawcze

- zakup i dostawmateriatow

- wykonanie ew. rusztowania,

- monta prefabrykatow wraz z wykonaniem nieglmych pomiaréw,

- rozbidrle rusztowa,

- pomiary i testy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlde (J. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzpdejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 89.7d.8).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, moatai

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zaemjacego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200% sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob4t budowlanych (Dz. U. z20WNr 48 poz. 401).
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ZBROJENIE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikaghtécznej § wymagania dotycge wykonania i odbioru
robot zbrojarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyektadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace i majce na celu przygotowanie i
monta zbrojenia z pgtow zebrowanych i gtadkich.

1.4. Okre&$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektow,
SST i poleceniami kyniera.

2.0. MATERIALY

2.1.Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtdwne naley wykona z zebrowanych pitéw zbroijeniowych ze stali A-11IN, RB500W.
Musi ona spetni@awymagania norr

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy || G-

Prety okragte wo I O

Prety dostarcza sio diugdgciach:

— przysrednicy do 25 mm — 3-10 m

— przysrednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Drut do wizania petéw musi by typu czarnego, érednicy 1,6mm ngikki. Klocki dystansowe pod zbrojenie mygsz
odpowiadé celom jakim maj stuzy¢.

2.2. Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetaiaarunki norm)_4

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosujespiawanie elektryczne przyyciu elektrod otulonych

EA-146 wg PN-91/M-69430. Zagiczo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s to elektrody grubootulone przeznaczone do spaw&aisstrukcji stalowych nazanych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mié:

— zawiadczenie jaki

— spetnig wymagania norm przedmiotowych

Opakowanie, przechowywanie i transport winny lzgodne z wymaganiami obayiujagcych norm i wymaganiami
producenta

2.3. Wihasndci mechaniczne i technologiczne

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowtagigmaganiom podanym '_)02.

— Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki ¢t powinna by bez gknigé, pecherzy | naderwa

— Na powierzchniach czotowych niedopuszczalppazostatéci jamy osadowej, rozwarstwienia ¢fmigcia widoczne
gotym okiem.

— Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiawalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry, wypukiaci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s3 dopuszczalne geli:
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-- mieszca sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczgj0.5 mm dla walcéwki o gruoi od 25 mm. 0,7 mm dla walcéwki o grudoowickszej.

Prety okragte stalowezebrowane. || ENNENENEGEGEEEEEEEEE ovinny mié nastpujace
parametry:

—érednica pgta w mm 8+10

— granica plastyczroi Re (min) w MPa 500

— wytrzymatd¢ na rozciganie Rm (min) w MPa 550

— wytrzymaita¢ charakterystyczna w MPa 490

— wytrzymatd¢ obliczeniowa w MPa 375

— wydtwzenie (min) w % 10

— zginanie do &a 60° brak pknie¢ i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg no_!powinny mié nastpujace parametry:
—érednica pgta w mm 6+32

— granica plastyczrioi Re (min) w MPa 355

— wytrzymald¢ na rozciganie Rm (min) w MPa 490

— wytrzymald¢ charakterystyczna w MPa 355

— wytrzymald¢ obliczeniowa w MPa 295

— wydtuzenie (min) w % 20

— zginanie do &a 60° brak pknie¢ i rys w zhczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg n0|_2powinny mié nastpujace parametry:
—$rednica pgta w mm 5,5+40

— granica plastyczioi Re (min) w MPa 240

— wytrzymatd¢ na rozciganie Rm (min) w MPa 370

— wytrzymald¢ charakterystyczna w MPa 240

— wytrzymald¢ obliczeniowa w MPa 200

— wydtuzenie (min) w % 24

— zginanie do #a 180° brak gknig¢ i rys w zhczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg no ] powinny mié nas¢pujace parametry:
—érednica pgta w mm 5,5+40

— granica plastyczioi Re (min) w MPa 220

— wytrzymatd¢ na rozciganie Rm (min) w MPa 310

— wydtuzenie (min) w % 22— zginanie datla 180° brak gknigé i rys w zhczu.

Powierzchnia walcowki i ptow powinna by bez gknigé, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczone gamy usadowe, rozwarstwieniggmiecia widoczne gotym okiem.
Do montau pretdw zbrojenia natey uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.azatkowego.

2.4. Odbior stali

Odbidr stali na budowie powinien dgokonany na podstawie atestu, w ktory powinieizpopatrzony kaly element
lub partia materiatu. Atest powinien zawiéra

— znak wytwércy

— profil

— gatunek stali

— numer wyrobu lub partii

— znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachralprzywieszkach metalowych.

Odbidr konstrukcji na budowie winien bydokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbkonstrukcji w
wytworni wraz z éwiadczeniem wytwornize usterki w czasie odbioréw edizyoperacyjnych zostaty usgte.

3.0. SPRET
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4.0. TRANSPORT

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgsrodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Organizacja robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram robét uvergliajgcy
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wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna b§ dostarczana na budewraz z odpowiednimi nagdziami. Powinna ona ldyoznaczona metkami dla
tatwiejszej identyfikacji. Przed zyciem naley ja chront przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinnat by
sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przedczgszczeniami i zachowania ksztattu nadanegfoipr.

Zbrojenie nalgy przygotowywa zgodnie z nora || NN

Wszystkie pgty musz by¢ gicte na zimno

5.3. Dokumenty, ktére naley przedstawi w trakcie budowy

Dokumenty dostarczane przez wykonawe trakcie budowy muszby¢ zgodne z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej.

Rysunki robocze dostarczone przez wykonaprzedstawiajce szczegoty gtia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.

¢) Na rysunkach przedstawdaych sposéb uktadania zbrojenia rnglekresli¢ nastpujace

elementy: wymiary, przekroje, od@pl, uklad i liczle pretdbw, oraz pajczenia z oznaczeniami kodowymi
pozwalajcymi na poprawne ul@nie stali zbrojeniowej bez odwotywania dio szczegétowych rysunkéw roboczych.

5.4. Ukladanie stali zbrojeniowej

Zbrojenie powinno odpowiadawymaganiom norm |42 2 klasy i gaturteli svinny by zgodne z
dokumentacj projektowy

Czyszczenie stali: z metalu nayeusuné wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz, zigoriaz inne zanieczyszczenia.
Uktadanie zbrojenia powinno byzgodne Z|jj I © oraz szczeg6tami agawmi podanymi na
rysunkach,

Nalezy stosowd nastpujaca otuling betonovy stali zbrojeniowej rowan5cm,

Pokczenia pgtow: zgodnie | © oraz szczegofamvagami podanymi na rysunkach.
Wiazaniezebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnic G- .

Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniegwalenia Irzyniera.

5.5. Czyszczenie mtow

Prety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, lanych ptatkdw rdzy, kurzu i btota. &y
zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone fastejra mozna opalé lampami benzynowymi lub czgi¢ preparatami
rozpuszczajcymi tluszcze.

Stal naraomg na ch@éby chwilowe dziatanie stonej wody najezmy¢ wod stodlg.

Stal pokrys tuszcaca sie rdza i zablocon oczyszcza giszczotkami drucianymicznie lub mechaniczniegtlz tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu makprawdzé wymiary przekroju poprzecznegogpdw.

Stal tylko zabrudzanmozna zmy strumieniem wody.

Prety oblodzone odmea sk strumieniem cieptej wody.

Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej alkm&ahe przez Inspektora nadzoru.

5.6. Prostowanie petow
Dopuszcza siprostowanie gtéw za pomog kluczy, mtotkdw,scianek. Dopuszczalna wielkdmiejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.7. Cicie pretdw zbrojeniowych

Ciccie prtow nalery wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazg@se sporzdzenie w tym
celu planu gjcia. Cicia przeprowadzagprzy wyciu mechanicznych rg. Dopuszcza siréwniez ciecie palnikiem
acetylenowym.

5.8. Odgkcia pretow, haki

Minimalnesrednice trzpieni gtywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podajestabiNr 23 norm: 12
Minimalna odlegté¢ od krzywizny peta do miejsca, gdzie mpa na nim potay¢ spoire, wynosi 10d dla stali A-lll i
A-1l lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie @ wykonywa odgicia petow osrednicy d< 12 mm. Pgty o
srednicy d > 12 mm powinny ldyodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagt i zatama elementdéw konstrukcji, w ktérych zggiu ulegaj jednoczénie wszystkie pyty
zbrojenia rozejganego, naley stosowd srednie zagicia rowry co najmniej 20d.

Wewnrtrznasrednica odgicia strzemion i pitéw montaowych powinna spetnéawarunki podane dla hakow.

Przy odbiorze hakow i odgi pretow naley zwrdcié szczeg6la uwag; na ich zewntrzng strore. Niedopuszczalne
sa tam gkniccia powstate podczas wyginania.

5.9. Montaz zbrojenia

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi urdovia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny betorut€eniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenietfw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie me ulec zmianie. W
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konstrukcg mazna wbudowa stal pokrys co najwyzej nalotem nieluszgzej sk rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innyénbdkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabloconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystamama dziatanie stonej wody.

Minimalna grubgé¢ otuliny zewrtrznej wéwietle pretdw i powierzchni przekroju elementelbetowego powinna
wynosi co najmniej:

— 0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw iggmdnasywnych,

— 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpor mwaggh,

— 0,05 m — dla ptéw gtéwnych lekkich podpér i pali,

— 0,03 m — dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, ggbiv, gzymsow,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, padoiv i zbrojenia piyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezpeednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowigdgsokaé w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkelbrojeniowym.

Prety zbrojenia nalgy taczy¢ w sposéb okrdony w dokumentacji projektowe;.

Skrzyzowania petéw nalery wigzat drutem wizatkowym, zgrzewalub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony osrednicy 1 mm, gywa sk do Bczenia petdw osrednicy do 12 m, przgrednicach
wiekszych naley stosowa drut osrednicy 1,5 mm.

6.0. KONTROLA JAKO SCI

Ogodlne zasady kontroli jakoi roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu zbrojenigrdjdnicy petow, rozstawu pitow, doktadnéci montau.

W czasie kontroli szczegdlna uwagadbie zwracana na sprawdzenie zga@ngrowadzenia rob6t z projektem
organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.1. Dopuszczalne odchyiki przekrojow stali

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju peznego elementu nie powinnathwieksze ni:
+ 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemiompaiginno by wigksze ni:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania eélgpotaczen pretow nie powinno b§ wicksze ni:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.2. Kontrola jakosci robét zbrojeniowych
Kontrola jakdci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzegadndci z dokumentagj projektov oraz
podanymi powyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbbbowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budmalezy przeprowad nastpujace badania:

— sprawdzenie zgodia przywieszek z zamowieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg no/ 215

— sprawdzenie wymiaréw wg norn | 15,
— sprawdzenie masy wg nor

— proba rozejgania wg norm)_)98,

— préba zginania na zimno wg nor |03
Do badania nafgy pobr& minimum 3 prébki z kadego kegu lub wigzki. Prébki naley pobra z réznych miejsc

kregu.

Jaka¢ pretdw nalery ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadwynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarOéw w zakresigiai, gecia i rozmieszczenia zbrojenia podano peji
Usytuowanie pgtow:;

— otulenie wktadek wedtug projektu zkiszone maksymalnie 5 mm, nie przewidugznniejszenia grulsci
otuliny,

— rozstaw pgtéw w swietle: 10 mm,

— odstp od czota elementu lub konstrukcji: +10 mm,

— diugai¢ preta miedzy odgéeciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: 5 mm.

Poprzeczki pod kable nalewykona z doktadnécia: +£1 mm (wzajemne odlegioi mierzone w przekroju
poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powsj obowhzujg nastpujace wymagania:
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— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prpatilej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekra&,
— liczba uszkodzonych skrzgwan na jednym pgcie nie mae przekracza25% ogolnej ich liczby na tym grie,
—ré&nica w rozstawie mgdzy prtami gldbwnymi nie powinna przekracza0,5 cm,

—ré&nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracgza cm.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiarovg jest tona. Do obliczania nal@oici przyjmuje s¢ teoretyczg ilos¢ (t) zmontowanego
uzbrojenia, tj.4czm dlugai¢ pretdw poszczegdinyckrednic pomnaons odpowiednio przez ich magednostkow
(kg/m). Nie dolicza si stali wytej na zaktady przyakzeniu petdw, przektadek mongawych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzghnia st tez zwigkszonej iléci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonaweztow
o srednicach wgkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8.0. ODBIOR ROBOT

Podstaw do odbioru rob6t zbrojarskich powinny stanéwastpujagce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) za&wiadczenia o jakéci materiatow i wyrobOw dostarczonych na budow

d) protokdty odbioru poszczegdlnych etapéw robdiikzgacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

8.1. Odbiér koncowy

Odbiér kmicowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadmodzienniku budowy zakizzenia
robot zbrojarskich i spetnieniu innych warunkéwydacych tych robot zawartych w umowie.

Odbiér kaicowy zbrojenia powinien pole§aa sprawdzeniu:

— zgodndci wykonania zbrojenia z dokumentagrojektowy,

— zgodndci z dokumentagj projektova liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidiowdci wykonania hakéw, 3tz i dlugdci zakotwieh pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, umows i wymaganiami, jeeli wszystkie badania
kontrolne daty wyniki pozytywne

9.0. Podstawa ptatnéci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstaw pfatnégci s3 ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji zawartychwycenionym przez wykonawc
przedmiarze robo6t, a zakres czyiéeimbijetych cen okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmyj

- dostarczenie niezdnych materiatéw i innych czynnikéw produkciji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie pitow stalowych,

— faczenie petdw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— monta zbrojenia przy gyciu drutu wizatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacpjektows i niniejszy SST,
— wykonanie badai pomiardw,

— oczyszczenie terenu rob6t z odpadoéw zbrojeraapstiacych wiasnéé Wykonawcy i usuricie ich poza teren
budowy.
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